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             Buenos Aires, Argentina 
              14 de Enero de 2009 
 
 
A QUIEN PUEDA INTERESARLE 
 
 
ref.: Solicitud de Cotización Nº S-AR200-09-Q-0419 
 
 
La Embajada de los Estados Unidos de América se dirige a ustedes para informarles que solicita ofertas 
para la remodelación de espacios de oficinas de su sede ubicada en la Avda. Colombia 4300,  Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Toda la información relacionada con el proyecto podrá obtenerse consultando la siguiente página en 
Internet:  http://spanish.argentina.usembassy.gov 
 
Ver: COMPRAS Y VENTAS – VEA LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE PRODUCTOS / 
SERVICIOS AQUÍ – TRABAJOS DE REMODELACION 
 
No se distribuirán copias impresas de esta documentación. Los planos se entregarán a quienes asistan a 
la visita que se realizará el 21 de Enero de 2009  a las 10:30 horas. 
 
Se recibirán consultas por escrito hasta las 12:30 horas del 22 de Enero de 2009.  
 
La fecha de recepción de ofertas vencerá a las 12:30 horas del 30 de Enero de 2009. Deberán 
presentarse bajo sobre cerrado. No habrá apertura pública de las ofertas, no se recibirán consultas 
telefónicas ni se concederán entrevistas personales. 
 
Sin otro particular saluda a ustedes atentamente 
 
 
 
 
Richard H. Glenn 
Funcionario Contratante 
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OMB APPROVAL NO. 2700-0042 

SOLICITATION, OFFER, 
AND AWARD 

(Construction, Alteration, or Repair) 

1.  SOLICITATION NO. 

SAR200-09-Q-0419 

2.  TYPE OF SOLICITATION 

  SEALED BID (IFB) 

[x]  NEGOTIATED (RFP) 

3.  DATE ISSUED 

01/14/2009 

PAGE OF PAGES

1 61 

IMPORTANT - The “offer” section on the reverse must be fully completed by offeror. 

4.  CONTRACT NO. 

 

5.  REQUISITION/PURCHASE REQUEST NO. 

 

6.  PROJECT NO. 

 

7.  ISSUED BY CODE  8.  ADDRESS OFFER TO 
 
Contracting Officer  
U.S. Embassy Buenos Aires 

 
U.S. Embassy Buenos Aires 
General Services Office 
Cerviño 4320  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

9. FOR INFORMATION 

 CALL: 

A.  NAME 

BNS-Procurement@state.gov  

B.  TELEPHONE NO. (Include area code)  (NO COLLECT CALLS) 

FAX 5777-4221 

SOLICITATION 

NOTE:  In sealed bid solicitations “offer” and “offeror” mean “bid” and “bidder.” 

10.  THE GOVERNMENT REQUIRES PERFORMANCE OF THE WORK DESCRIBED IN THESE DOCUMENTS  (Title, identifying no., date): 

 

 

Request for Quotation No. SAR200-09-Q-0419 with attachments 1 through 11 

11.  The Contractor shall begin performance within 15  calendar days and complete it within  60 calendar days after receiving 

 award,    X  notice to proceed.  This performance period is X mandatory,     negotiable.  (See _______________.) 

12A.  THE CONTRACTOR MUST FURNISH ANY REQUIRED PERFORMANCE AND PAYMENT BONDS?
(If “YES,” indicate within how many calendar days after award in Item 12B.) 

X  YES    NO 

12B.  CALENDAR DAYS 

10 

13.  ADDITIONAL SOLICITATION REQUIREMENTS: 

A. Sealed offers in original and 1 copies to perform the work required are due at the place specified in Item 8 by 12:30 (hour) local time January 
30, 2009(date).  If this is a sealed bid solicitation, offers must be publicly opened at that time.  Sealed envelopes containing offers shall be marked to 
show the offeror’s name and address, the solicitation number, and the date and time offers are due. 

B. An offer guarantee X is,  is not required. 

C. All offers are subject to the (1) work requirements, and (2) other provisions and clauses incorporated in the solicitation in full text or by 
reference. 

D. Offers providing less than 60 calendar days for Government acceptance after the date offers are due will not be considered and will be 
rejected. 
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NSN 7540-01-155-3212 1442-101 STANDARD FORM 1442 (REV. 4-85) 
Computer Generated  Prescribed by GSA 
  FAR (48 CFR) 53.236-1(e) 

OFFER  (Must be fully completed by offeror) 

14.  NAME AND ADDRESS OF OFFEROR  (Include ZIP Code) 

 

15.  TELEPHONE NO.  (Include area code) 

 

 16.  REMITTANCE ADDRESS  (Include only if different than Item 14) 

 

CODE FACILITY CODE  

17.The offeror agrees to perform the work at the prices specified below in strict accordance with the terms of this solicitation, if this offer is accepted by 
the Government within _____ calendar days after the date offers are due.  (Insert any number equal to or greater than the minimum requirement 
stated in Item 13D.  Failure to insert any number means the offeror accepts the minimum in Item 13D. 

 
 
AMOUNTS 

18.  The offeror agrees to furnish any required performance and payment bonds. 

19.  ACKNOWLEDGMENT OF AMENDMENTS 
The offeror acknowledges receipt of amendments to the solicitation -- give number and date of each 

AMENDMENT NO.           

DATE           

20A.  NAME AND TITLE OF PERSON AUTHORIZED TO SIGN OFFER  
(Type or print) 

 

20B.  SIGNATURE 

 

20C.  OFFER DATE 

 

AWARD  (To be completed by Government) 

21.  ITEMS ACCEPTED: 

 

22.  AMOUNT 

 

23.  ACCOUNTING AND APPROPRIATION DATA 

 

24.  SUBMIT INVOICES TO ADDRESS SHOWN IN 
 (4 copies unless otherwise specified) 

ITEM 

 

25.  OTHER THAN FULL AND OPEN COMPETITION PURSUANT TO 

 10 U.S.C. 2304(c)(    )  41 U.S.C. 253(c)(    ) 

26.  ADMINISTERED BY CODE  27.  PAYMENT WILL BE MADE BY 

   

CONTRACTING OFFICER WILL COMPLETE ITEM 28 OR 29 AS APPLICABLE 

28.  NEGOTIATED AGREEMENT  (Contractor is required to sign this doc
representations, certifications, and specifications or incorporated by 
reference in or attached to this contract. 

29.  AWARD  (Contractor is not required to sign this document.)  Your of

30A.  NAME AND TITLE OF CONTRACTOR OR PERSON AUTHORIZED 
TO SIGN (Type or print) 

 

31A.  NAME OF CONTRACTING OFFICER  (Type or print) 
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30B.  SIGNATURE 

 

30C.  DATE 

 
 

31B.  UNITED STATES OF AMERICA 

 
 

BY 

31C.  AWARD DATE 
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SOLICITUD DE COTIZACIONES - CONSTRUCCIÓN 
 

A - PRECIO  
 
 El contratista completará toda la obra, incluida la provisión de la mano de obra, 
materiales, equipos y servicios requeridos bajo este contrato / orden de compra por el siguiente 
precio fijo ofrecido en firme y dentro del plazo especificado. El Gobierno no ajustará el precio 
de contrato / orden de compra debido a fluctuaciones en el tipo de cambio de divisas. El 
Gobierno sólo realizará cambios en el precio del contrato o en el plazo de realización como 
consecuencia de la implementación de cambios por parte del Gobierno en la obra a realizar, o 
por demoras causadas por el Gobierno. Este precio comprenderá toda la mano de obra, los 
materiales, los gastos generales y la utilidad (incluido los costos de seguro y cauciones, IVA e 
impuestos aplicables). El precio está expresado en pesos y será pagado en esa moneda. 
 
   __________________________  Precio Total  
 
B - ALCANCE DE LA OBRA 
 
 El carácter y alcance de la obra aparecen estipulados en el contrato. El Contratista 
suministrará e instalará todos los materiales y mano de obra requeridos para los trabajos de 
remodelación de espacios de oficina  (Anexo 2)  
 
 En el caso de discrepancias entre los planos a pequeña y a gran escala, prevalecerán estos 
últimos. Si una parte de la obra está dibujada en detalle y el resto en boceto, las partes dibujadas 
en detalle se aplicarán también a todas las otras partes de la obra. 
  
C - EMPAQUE Y MARCAS  
 
(RESERVADO) 

D - INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN  
 

 

El COR, o sus representantes autorizados, inspeccionarán cada cierto tiempo los servicios que 
se estén desempeñando y los suministros provistos para determinar si la obra se está realizando 
de manera satisfactoria, y que todos los suministros son de calidad y estándares aceptables. 
 
El Contratista será responsable de todas las acciones correctivas, dentro del alcance del presente 
contrato, que el Funcionario Contratante puede requerir como consecuencia de dicha 
inspección. 
 
Terminación Sustancial: Definiciones  
 
(a) "Terminación sustancial" significa la etapa en el curso de la obra, determinada o certificada 
por el Funcionario Contratante por escrito al Contratista, en la cual la obra (o una parte 
determinada por el Gobierno) se encuentra suficientemente completa y satisfactoria. 
Terminación sustancial significa que la propiedad puede ser ocupada o usada a los fines para los 
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que fue planeada, y sólo quedan por realizarse o corregirse elementos menores como retoques, 
ajustes, y reemplazos o instalaciones menores, que:  
 
(1) no interfieren con la ocupación o utilización planeada de la obra, y  
 
(2) pueden completarse o corregirse dentro del plazo requerido para el final de obra.  
 
(b) "Fecha de terminación sustancial" significa la fecha determinada por el Funcionario 
Contratante o el representante autorizado del Gobierno en la cual se ha alcanzado la 
terminación sustancial de la obra.  
 
Uso y posesión ante la Terminación sustancial  
 
 El Gobierno tendrá derecho a tomar posesión y usar la obra ante su terminación 
sustancial. Una vez que el Contratista notifique que la obra se encuentra concluida en forma 
sustancial (una "Solicitud de terminación sustancial"), y luego de la inspección por el 
Funcionario Contratante o el representante autorizado del Gobierno (más cualquier prueba 
requerida), el Funcionario Contratante proporcionará al Contratista el "Certificado de 
terminación sustancial". Este certificado estará acompañado por una "Planilla de defectos" que 
mencionará los elementos de la obra que quedan por realizarse, completarse o corregirse antes 
del final de obra y la aceptación definitiva. La omisión por parte del Funcionario Contratante de 
algún elemento en el listado no liberará al Contratista de la responsabilidad de cumplir con los 
términos del contrato. La toma de posesión o utilización por el Gobierno ante la terminación 
sustancial no se interpretará como aceptación de obra alguna en virtud de este contrato.  
 
Final de obra y aceptación definitiva: Definiciones  
 
 (a) "Final de obra y aceptación definitiva" significa la etapa en el curso de la obra, 
determinada por el Funcionario Contratante y confirmada por escrito al Contratista, en la cual 
ha sido completada en forma satisfactoria la totalidad de la obra solicitada conforme al contrato, 
sujeto al descubrimiento de defectos luego del final de obra, y excepto por los elementos 
específicamente excluidos en la notificación de aceptación definitiva.  
 
 (b) La "fecha de final de obra y aceptación definitiva" significa la fecha determinada por 
el Funcionario Contratante, en la cual se ha alcanzado la conclusión final de la obra, según lo 
indicado mediante notificación escrita al Contratista.  
 
Inspección y pruebas finales  
 
 El Contratista cursará al Funcionario Contratante, con al menos cinco (5) días de 
anticipación, una notificación escrita de la fecha en que la obra estará completamente terminada 
y lista para la inspección y pruebas finales. La inspección y pruebas finales comenzarán antes o 
en la fecha especificada en la notificación, a menos que el Funcionario Contratante determine 
que la obra no se encuentra lista para la inspección final y así se lo informe al Contratista.   
  
Aceptación definitiva  
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 Si el Funcionario Contratante se encuentra satisfecho de que la obra está terminada (con 
la excepción de las obligaciones que subsistan) conforme al contrato, el Funcionario 
Contratante emitirá la notificación de aceptación definitiva para el Contratista y efectuará el 
pago final ante: 
 
- la terminación satisfactoria de todas las pruebas requeridas,  
 
- la inspección final, en la que todos los elementos mencionados por el Funcionario Contratante 
en la Planilla de Defectos se encuentran realizados o corregidos y la obra se encuentra completa 
en forma definitiva (sujeto al descubrimiento de defectos luego del final de obra), y 
   
- la presentación por parte del Contratista de todos los documentos y demás elementos 
requeridos ante el final de obra, incluida una solicitud de pago final ("Solicitud de aceptación 
definitiva").  
 
E - ENTREGAS Y CUMPLIMIENTO 
 
52.211-10  COMIENZO, PROSECUCIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRA (ABR 1984) 
 
 El Contratista deberá: 
 
  (a) Comenzar la obra en virtud del presente contrato dentro de los quince (15) 
días calendarios posteriores a la fecha en que el Contratista reciba la notificación para proceder, 
 
  (b) proseguir la obra en forma diligente, y 
 
  (c) completar la obra y dejarla en condiciones para su uso antes de los sesenta  
(60) días calendario. 
 
El plazo estipulado para la terminación comprenderá la limpieza final de las instalaciones y la 
realización de todos los elementos de una lista de verificación. 
 
52.211-12 DAÑOS Y PERJUICIOS ESTABLECIDOS – CONSTRUCCIÓN (SEP 2000) 
 
 (a) Si el Contratista no logra completar la obra dentro del plazo especificado en el 
contrato, o alguna extensión del mismo, el Contratista pagará daños y perjuicios al Gobierno 
por el monto en pesos argentinos de cuatrocientos sesenta (460) por cada día calendario de 
retraso hasta que la obra quede terminada o sea aceptada.  
 
 (b) Si el Gobierno declara resuelto el derecho del Contratista a proseguir la obra, los 
daños y perjuicios continuarán devengándose hasta que la obra quede terminada. Estos daños 
liquidados se agregarán a los costos en exceso por la recompra en virtud de la cláusula de 
Incumplimiento. 
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PRESENTACIÓN DE CRONOGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN POR PARTE DEL 
CONTRATISTA  
 
 (a) El plazo de presentación de los cronogramas que figuran en la cláusula FAR 
52.236-15, “Cronogramas para Contratos de Construcción”, párrafo (a), queda modificado por 
el presente en el sentido de que la fecha de vencimiento para la presentación será “diez (10) días 
calendario posteriores a la recepción de un contrato formalizado”.  
 
 (b) Estos cronogramas incluirán el plazo en el cual serán presentados para 
aprobación los planos de proyecto, datos de productos, muestras y otras entregas requeridas por 
el contrato.    
 € El Contratista modificará dichos cronogramas (1) para dar cuenta del avance real 
de la obra, (2) para reflejar los ajustes aprobados en el cronograma de ejecución, y (3) según lo 
requerido por el Funcionario Contratante a fin de lograr la coordinación con los trabajos por 
parte del Gobierno y todo otro contratista empleado por el Gobierno. El Contratista presentará 
un cronograma, que ordene las actividades de la obra en una secuencia que tienda a minimizar 
las perturbaciones en el sitio de trabajo.  
 
 (d) Toda entrega se realizará en idioma inglés y todo sistema de dimensiones (inglés 
o métrico) que aparezca coincidirá con el que fue usado en el contrato. No se admitirá ninguna 
extensión del plazo debido a demoras por parte del Gobierno en la aprobación de dichas 
entregas si el Contratista no ha actuado a tiempo y con agilidad en la presentación de sus 
entregas. El Contratista identificará cada producto elaborado para entrega según los requisitos 
del contrato.   
 
 (e) Aceptación del Cronograma: Una vez que el Gobierno acepte un cronograma, 
éste será vinculante para el Contratista. La fecha de terminación es inamovible y sólo podrá 
posponerse mediante una modificación escrita del contrato firmada por el Funcionario 
Contratante. La aceptación o aprobación de algún cronograma o de su modificación por el 
Gobierno no: 
 
(1) Extenderá la fecha de terminación ni obligará al Gobierno a extenderla,  
 
Constituirá aceptación o aprobación de demora alguna, y n 
(2) o  
 
Eximirá al Contratista ni lo liberará de la obligación de mantener el avance de los trabajos y 
alcanzar el final de obra en la fecha de conclusión estipulada 
(3) .  
 
Notificación de Demora  
 
Si el Contratista recibe una notificación sobre una modificación de la obra, o si surge alguna 
otra condición que probablemente cause o que efectivamente causará demoras que el 
Contratista considera que podrían derivar en la conclusión tardía del proyecto, el Contratista 
deberá notificarlo al Funcionario Contratante. La notificación del Contratista mencionará el 
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efecto, si lo hubiere, de dicha modificación u otras condiciones sobre el cronograma aprobado, 
y en qué aspectos, si los hubiere, debería ser alterado el cronograma pertinente o la fecha de 
final de obra. El Contratista entregará dicha notificación lo antes posible, pero a más tardar, 
diez (10) días después del primer acontecimiento que origine la demora o la posible demora. 
Únicamente el Funcionario Contratante podrá realizar modificaciones al cronograma de plazos 
aprobado. 
 
Notificación para Proceder  
 

5  (a) Luego de la recepción y aceptación de la caución o certificado de seguro, 
el Funcionario Contratante proveerá al Contratista una Notificación para 
Proceder. El Contratista entonces deberá realizar la obra, es decir, comenzar y 
concluir la ejecución antes del plazo estipulado en el contrato.b) Puede ocurrir 
que el Funcionario Contratante elija emitir una Notificación para Proceder antes 
de la recepción y aceptación de la caución o certificado de seguro. La emisión 
por parte del Gobierno de una Notificación para Proceder antes de la recepción 
de las pólizas o los certificados de seguro o cauciones requeridos no constituirá 
una dispensa al requerimiento de presentar estos documentos. 

  
Horario de trabajo  
 
La instalación del obrador en el sitio se realizará de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 17:00 
horas. El Representante del Funcionario Contratante (COR) podrá aprobar otros horarios, ante 
la solicitud del Contratista. El Contratista notificará con 24 horas de anticipación al COR, quien 
analizará la desviación del horario antes mencionado. Los cambios en los horarios de trabajo 
por iniciativa del Contratista, no constituirán una razón para un incremento en el precio.  
 
Reunión previa a la construcción  
 
Se celebrará una reunión previa a la construcción diez 10 días después de la adjudicación del 
contrato en el edificio de la Embajada ubicado en Av. Colombia 4300, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para analizar el cronograma, las entregas, la notificación para proceder, la 
movilización y otras cuestiones importantes que afectan el curso de una construcción. Véase la 
cláusula FAR 52.236-36, Reunión previa a la construcción.  
 
Entregas  
 
Los siguientes elementos serán entregados en virtud de este contrato:  
 

Descripción  cant. Fecha de entrega  Entregar a  

G. Garantías/Seguros  1 10 días después de la 
adjudicación 

Funcionario 
Contratante 

E. Cronograma de construcción  
 

1 10 días después de la 
adjudicación 

COR 

E. Reunión previa a la construcción 1 10 días después de la COR 
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adjudicación 
G. Antecedentes del personal  1 5 días después de la 

adjudicación 
COR 

F. Solicitud de pago 1 Último día calendario de cada 
mes  

COR 

D. Solicitud de terminación 
sustancial 

1 15 días antes de la inspección  COR 

D. Solicitud de aceptación 
definitiva 

1 5 días antes de la inspección COR 

Entregas técnicas 1 De acuerdo a las 
especificaciones del proyecto 

COR 

 
F - DATOS ADMINISTRATIVOS  
 
652.242-70 REPRESENTANTE DEL FUNCIONARIO CONTRATANTE (COR) (AGO 1999) 
 
(a) El Funcionario Contratante podrá designar por escrito a uno o varios empleados del 
Gobierno, por nombre o cargo, para que actúen en su nombre conforme a este contrato. Cada 
persona designada será identificada como Representante del Funcionario Contratante (COR). 
Dicha(s) designación(es) especificarán el alcance y las limitaciones de las facultades delegadas; 
sin embargo, la persona designada no podrá modificar los términos o condiciones del contrato, 
a menos que el COR sea un Funcionario Contratante habilitado y esta facultad le haya sido 
delegada en la designación.   
 
(b) El COR para este contrato es el Supervisor de Instalaciones.  
 
Pago: El Contratista deberá conocer la Sección H, cláusula 52.232-5, "Pagos bajo Contratos de 
Construcción de Precio Fijo". Lo que aparece a continuación explica la información contenida 
en esa cláusula.  
 
 No podrán efectuarse solicitudes de pago con una frecuencia mayor que una vez por 
mes. Las solicitudes de pago cubrirán el valor de los trabajos concluidos y los materiales 
colocados, más la parte a prorrata de los gastos generales y la utilidad.  
  
 Una vez recibida la solicitud de pago del Contratista, y sobre la base de una inspección 
de la obra, el Funcionario Contratante tomará una determinación respecto al monto que se 
adeude a ese momento. Si el Funcionario Contratante no aprueba el pago del monto total 
solicitado, menos la retención permitida de acuerdo con 52.232-5, el Funcionario Contratante 
deberá informar al Contratista los motivos que fundamentan su decisión. 
  
 En virtud de la autorización indicada en 52.232-27(a), el período de 14 días identificado 
en la cláusula FAR 52.232.27(a)(1)(i)(A) es modificado por el presente a 30 días. 
  
FERIADOS  
 
El Departamento de Estado observa los siguientes días feriados:  
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Lunes 19 de enero 

Lunes 16 de febrero 
Martes 24 de marzo 

Jueves 2 de abril 
Viernes 1ro de mayo 
Lunes 25 de mayo 
Lunes 15 de junio 
Viernes 3 de julio 
Jueves 9 de julio 

Lunes 17 de agosto 
Lunes 7 de septiembre 
Lunes 12 de octubre 

Miércoles 11 de noviembre 
Jueves 26 de noviembre 
Martes 8 de diciembre 

Viernes 25 de diciembre 
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G - REQUERIMIENTOS ESPECIALES  
 
Cumplimiento /Protección mediante Pago 
 
 El Contratista proporcionará alguna forma de protección mediante pago según lo descrito 
en la cláusula 52.228-13 por el valor de veinte (20) por ciento (%) del precio de contrato. El 
Contratista proporcionará (1) una póliza de seguro de caución en garantía de cumplimiento de 
una empresa aseguradora aceptable del Gobierno o (2) una garantía de cumplimiento alternativa 
comparable provista por el Gobierno como la carta de crédito/garantía que aparece en el anexo 
4. 
  
 El Contratista proveerá la información solicitada en el párrafo anterior dentro de los diez 
(10) días calendarios posteriores a la adjudicación. No presentar a tiempo la garantía requerida 
podría ocasionar la rescisión o resolución del contrato por el Gobierno. En caso de resolución 
del contrato, el contratista será responsable por esos costos según lo descripto en la cláusula 
FAR 52.249-10, Incumplimiento (Construcción por Precio Fijo), que aparece en la orden de 
compra. 
  
 Las cauciones o garantías de cumplimiento alternativas asegurarán la ejecución y 
terminación de la obra dentro del plazo del contrato, por parte del Contratista. Esta garantía 
también asegurará la corrección de cualquier defecto luego del final de obra, el pago de todos 
los salarios y otros montos a pagar por el Contratista en virtud de sus subcontratos o por mano 
de obra y materiales, y la satisfacción o liberación de todos los gravámenes o cargas impuestos 
sobre la obra. 
  
 Las garantías solicitadas se mantendrán vigentes por el monto total requerido hasta la 
aceptación definitiva del proyecto por el Gobierno. Luego de la aceptación definitiva, la suma 
de la garantía de cumplimiento se reducirá a diez (10) por ciento (%) del precio de contrato. La 
garantía tendrá efecto hasta un año después de la fecha del final de obra y aceptación definitiva, 
y el Contratista pagará toda prima requerida durante el período completo de cobertura. 
  
Seguro 
 
El Contratista deberá proveer, conforme a la cláusula FAR 52.228-5 "Seguros - Obra en una 
Instalación del Gobierno",  todos los seguros que sean legalmente necesarios. El Contratista 
deberá suministrar y mantener, a sus propias costas, durante todo el período de ejecución, los 
siguientes montos de seguro: 
 
 Responsabilidad Civil (comprende las instalaciones/operaciones, peligro de derrumbe, 
productos, operaciones terminadas, contractual, contratistas independientes, seguro amplio 
contra daños a la propiedad, seguro por daños personales). 
  
                           1.  Daño personal dentro y fuera del sitio en pesos:  
 
          Por Acontecimiento   $ 100.000 
          Acumulada    $ 300.000  
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2. Daño a la propiedad dentro y fuera del sitio en pesos: 
3.  

              Por Acontecimiento    $ 50.000 
   Acumulativo     $ 150.000 
                                  
 Los montos y tipos de seguros anteriores son los mínimos requeridos. El Contratista 
obtendrá todo otro tipo de seguro requerido por la ley local o que suelen obtenerse comúnmente 
o por costumbre en el lugar de la obra. El límite de dicho seguro será conforme a lo estipulado 
por ley o suficiente para cumplir con los reclamos normales o corrientes. 
  
 El Contratista acepta que el Gobierno no será responsable por daños personales o a la 
propiedad del Contratista, sus funcionarios, agentes, dependientes, y empleados, o cualquier 
otra persona, que surjan o se relacionen con la ejecución de este contrato por parte del 
Contratista. El Contratista eximirá de responsabilidad e indemnizará al Gobierno por todos y 
cada uno de los reclamos que surjan del mismo, salvo en el caso de negligencia grave por parte 
del Gobierno. 
  
 El Contratista adquirirá seguros apropiados contra daños o robos  de materiales y 
equipos con una cobertura de seguro por tránsito general en el sitio o almacenamiento dentro o 
fuera del sitio. 
  
 La póliza de responsabilidad civil solicitada al Contratista nombrará a "Estados Unidos 
de América, representado por y a través del Departamento de Estado", como un asegurado 
adicional respecto a las operaciones realizadas en virtud del presente contrato.  
 
Descripciones de documentos  
 
Documentos complementarios: El Funcionario Contratante proporcionará oportunamente todos 
los planos y otra información que se considere necesaria, según el Funcionario Contratante, 
para interpretar, aclarar, complementar, o corregir incongruencias, errores u omisiones en los 
documentos del Contrato, o para describir cambios menores en la obra que no impliquen un 
incremento en el precio o una extensión en el plazo del contrato. El Contratista cumplirá con los 
requerimientos de los documentos complementarios y, salvo que el Contratista presente una 
objeción puntual dentro de los 20 días, la emisión de estos documentos no dará lugar a ningún 
reclamo de incremento en el precio o extensión en el plazo del Contrato.  
 
Documentos de registro: El Contratista mantendrá en el sitio del proyecto: 
 
(1)  un conjunto marcado de planos y especificaciones del Contrato marcados y vigentes que 
contendrán todas las interpretaciones y aclaraciones, las modificaciones del contrato, los 
pedidos de cambios, o cualquier otra divergencia con los requerimientos del contrato aprobada 
por el Funcionario Contratante, y 
 
(2)  un conjunto completo de planos de proyecto, datos de producto, muestras y otras 
presentaciones de registro, según fueron aprobadas por el Funcionario Contratante.     
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Documentos "Conforme a Obra": Después del final de obra, pero antes de la aceptación 
definitiva de la misma, el Contratista proveerá: 
 
(1)  un conjunto completo de planos "conforme a obra", sobra la base de los planos de proyecto, 
marcados para mostrar los detalles de construcción según fueron realmente efectuados; y,  
 
(2)  planos de proyecto y otras presentaciones para registro, en la cantidad y forma requeridas 
por las especificaciones.  
 
Leyes y Reglamentaciones  
 
El Contratista será responsable, sin gastos adicionales para el Gobierno, de cumplir con todas 
las leyes, códigos, ordenanzas, y reglamentaciones aplicables a la ejecución de la obra, 
incluidas aquellas del país anfitrión, y con las órdenes legales de toda autoridad gubernamental 
competente. Las autoridades del país anfitrión no podrán ingresar al sitio de construcción sin el 
permiso del Funcionario Contratante. Salvo que el Funcionario Contratante indique lo contrario, 
el Contratista cumplirá con los requisitos más estrictos de dichas leyes, reglamentaciones y 
órdenes y del contrato. En caso de conflicto entre el contrato y dichas leyes, reglamentaciones y 
órdenes, el Contratista comunicará en forma inmediata al Funcionario Contratante el conflicto y 
el curso de acción propuesto por él para que el Funcionario Contratante adopte una resolución 
al respecto. 
 
 El Contratista cumplirá con todas las leyes de trabajo, reglamentaciones, prácticas y 
costumbres locales relacionadas con el régimen de trabajo, la seguridad, y asuntos similares, en 
la medida que dicho cumplimiento no sea incongruente con los requerimientos de este contrato. 
  
 El Contratista garantizará por escrito al Funcionario Contratante que todos los 
subcontratistas y personas que realicen trabajos relacionados con el proyecto han obtenido todas 
las licencias y permisos requeridos. 
  
 El Contratista presentará la documentación apropiada y pruebas satisfactorias al 
Funcionario Contratante del cumplimiento de la presente cláusula. 
  
Personal de la construcción  
 
El Contratista mantendrá la disciplina en el sitio y en todo momento tomará todas las 
precauciones razonables para evitar conductas ilícitas, sediciosas o desórdenes por parte de los 
empleados en el sitio. El contratista asegurará la preservación de la paz y la protección de las 
personas y bienes en las proximidades del proyecto contra ese tipo de acciones. El Funcionario 
Contratante puede solicitar, por escrito, que el Contratista retire de la obra a cualquier empleado 
que el Funcionario Contratante considere incompetente, negligente, insubordinado o de algún 
otro modo objetable, o cuya permanencia en el proyecto sea considerada contraria a los 
intereses del Gobierno por el Funcionario Contratante.   
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 Si el Contratista toma conocimiento de que algún conflicto laboral real o posible demora 
o amenaza con demorar el puntual cumplimiento de este contrato, el Contratista notificará en 
forma inmediata, con detalle de toda la información pertinente, al Funcionario Contratante. 
  
 Luego de la adjudicación, el Contratista dispondrá de cinco días calendario para 
presentar al Funcionario Contratante un listado de los trabajadores y supervisores asignados al 
proyecto para que el Gobierno efectúe todos los controles de seguridad necesarios. Se considera 
que los controles de seguridad se realizan en cuatro  semanas.  
 
El listado incluirá para cada individuo: 
  
 Nombre completo  
 Lugar y fecha de nacimiento  
 Domicilio actual  
 Número de documento de identidad 
 Antecedentes de estudio/trabajo  
 Datos del cónyuge  
 Datos de los padres 
 Antecedentes penales 
 
Los datos biográficos serán provistos en el formulario “Solicitud de Certificación de Seguridad 
para FSN/Contratista” adjunto al presente como anexo 5. 
 
 La falta de alguno de los datos anteriores podrá considerarse como fundamento para el 
rechazo y/o la presentación de una nueva solicitud. Una vez que el Gobierno ha finalizado el 
proceso de investigación y aprobado las solicitudes, los individuos recibirán una credencial para 
acceder al sitio. Esta credencial podrá ser revocada en cualquier momento en caso de 
falsificación de datos, o mala conducta en el sitio. 
 
Materiales y equipos 
 
 Todos los materiales y equipos incorporados a la obra serán nuevos y adecuados para los 
fines previstos, a menos que se especifique lo contrario. Todo trabajo será de buena calidad y 
realizado de manera competente, de forma que supere la inspección del Funcionario 
Contratante. 
    
Garantías especiales  
 
 Toda garantía especial que pudiera ser requerida en virtud del contrato quedará sujeta a 
las disposiciones mencionadas en 52.246-21, "Garantía de construcción", siempre que no se 
encuentren en conflicto. 
  
 El Contratista conseguirá y suministrará al Gobierno toda la información requerida para 
que todas las garantías del subcontratista, fabricante o proveedor sean legalmente vinculantes y 
tengan efecto. El contratista presentará al Gobierno tanto la información como las garantías en 
un plazo suficiente como para permitir que el Gobierno cumpla con los límites de tiempo 
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especificados en las garantías, y antes de la terminación y aceptación de toda obra realizada 
conforme al presente contrato. 
  
Ajustes equitativos  
 
 Todos los casos en los cuales el contrato provee un ajuste equitativo que genere un 
cambio conforme al significado del párrafo (a) de la cláusula "Cambios" serán tratados como un 
cambio conforme a dicha cláusula; siempre y cuando el Contratista presente al Funcionario 
Contratante una notificación escrita en tiempo oportuno (dentro de los veinte (20) días) que 
mencione: 
 
(a) la fecha, circunstancias, y la cláusula contractual aplicable que autoriza un ajuste equitativo 
y 
 
(b) que el Contratista considera al acontecimiento como una condición modificada por la cual 
está permitido un ajuste equitativo en virtud de este contrato. 
  
 El Contratista proveerá una notificación escrita de una condición diferente en el sitio 
dentro de los diez (10) días calendarios posteriores al acontecimiento en conformidad con la 
cláusula FAR 52.236-2, Condiciones diferentes en el sitio. 
  
Permisos y Aprobaciones de zonificación  
 
 El Contratista será responsable de: 
 
 obtener las aprobaciones de control de zonificación o de uso de la tierra apropiadas para el 
proyecto  
 
 obtener la aprobación de los Planos y Especificaciones Contractuales  
 
 pagar los aranceles correspondientes en relación a lo anterior; y  
 
 obtener y pagar los permisos de construcción iniciales. 
 
H - CLÁUSULAS  
 
52.252-2 CLÁUSULAS INCORPORADAS POR REFERENCIA (FEB 1998) 
 
 Este contrato incorpora por referencia, una o más cláusulas con la misma fuerza y efecto 
que estuvieran transcriptas por completo. El Funcionario Contratante pondrá a disposición el 
texto completo en caso de ser solicitado. Además, se puede acceder al texto completo de una 
cláusula en forma electrónica en las siguientes direcciones: 
  
http://www.arnet.gov/far   ó,   http://farsite.hill.af.mil/search.htm 
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Estas direcciones pueden ser modificadas. Si la Reglamentación Federal de Adquisiciones 
(Federal Acquisition Regulation, FAR) no se encuentra disponible en los sitios antes 
mencionados, visite el sitio web de adquisiciones del Departamento de Estado 
http://www.statebuy.gov/home.htm para ver los enlaces a FAR. También pueden utilizarse los 
"motores de búsqueda" de Internet (por ejemplo, Yahoo, Excite, Alta Vista, etc.) para obtener la 
dirección de la FAR más reciente.  
 
REGLAMENTACIÓN FEDERAL DE ADQUISICIONES (48 CFR CAP. 1)  
 
Cláusula   Título y Fecha  
 
52.209-6  Protección de los intereses del gobierno al subcontratar con contratistas 
    excluidos, suspendidos o  propuestos para exclusión (ENE 2005)  
    
52.213-4  Términos y condiciones adquisiciones simplificadas en (que no sean 
    artículos comerciales (ENE 2005) 
    
52.222-1 Notificación al Gobierno sobre conflictos laborales (FEB 1997)   
52.222-19 Trabajo infantil - Cooperación con las autoridades y recursos 
 judiciales (ENE 2004) 
52.225-10 Notificación de la Ley de Compre Nacional (EE.UU.)/Programa de 
balanza de pagos - Materiales de construcción (FEB 2000)  
52.225-13  Restricciones sobre ciertas compras en el extranjero (DIC 2003)  
52.225-14  Incongruencias entre la versión en inglés y la traducción de un contrato 
    (AGO 1989) 
52.228-4  Remuneración de los trabajadores y seguro contra riesgos de guerra  en el 
exterior (ABR 1984) 
52.228-5  Seguros - Trabajos en una instalación del Gobierno (ENE 1997)  
52.228-11   Prendas de bienes (FEB 1990) 
52.228-13  Protección de pago alternativa (JUL 2000)  
   a) cobertura del seguro; c) 10 días  
52.229-6  Impuestos - Contratos de precio fijo en el extranjero (JUN 2003) 
52.232-5  Pagos en contratos de construcción de precio fijo (SEP 2002) 
52.232-8  Descuentos por pronto pago (FEB 2002) 
52.232-11  Extras (ABR 1984) 
52.232-18 Disponibilidad de fondos (ABR 1984) 
52.232-24  Prohibición de cesión de reclamos (ENE 1986)  
52.232-27  Pronto pago en contratos de construcción (OCT 2003)  
52.232-33  Pagos a través de transferencias electrónicas de fondos  - Registro Central 
de contratistas (OCT 2003)  
52.232-34  Pagos a través de transferencias electrónicas de fondos  - Casos fuera del 
Registro Central de contratistas (MAY 1999)  
52.233-1  Conflictos (JUL 2002) Substitución I (DIC 1991)  
52.233-3  Objeciones después de una adjudicación (AGO 1996)  
52.236-2  Condiciones diferentes en el sitio (ABR 1984)  
52.236-3  Investigación del sitio y condiciones que afectan el trabajo (ABR 1984)  
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52.236-5  Materiales y realización del trabajo (ABR 1984)  
52.236-6  Supervisión por el contratista (ABR 1984)  
52.236-7  Permisos y responsabilidades (NOV 1991)  
52.236-8  Otros contratos (ABR 1984)  
52.236-9  Protección de la vegetación, estructuras, equipo, servicios  y  
    mejoras existentes (ABR 1984)  
52.236-10  Operaciones y áreas de almacenamiento (ABR 1984) 
52.236-11  Uso y posesión antes de la terminación (ABR 1984) 
52.236-12  Limpieza (ABR 1984) 
52.236-14  Disponibilidad y uso de servicios públicos (ABR 1984)  
52.236-15  Cronogramas para los contratos de construcción (ABR 1984) 
52.236-21  Especificaciones y planos para construcción (FEB 1997)  
52.236-26   Reunión previa a la construcción (FEB 1995) 
52.242-14  Suspensión de Obra (ABR 1984)  
52.243-4  Cambios (AGO 1987)  
52.243-5  Cambios y condiciones modificadas (ABR 1984)  
52.244-6  Subcontratos por artículos comerciales (DIC 2004) 
52.245-4     Propiedad provista por el gobierno (versión abreviada) (JUN 2003) 
52.246-12     Inspección de construcciones (AGO 1996) 
52.246-21  Garantía de construcciones (ABR 1984)  
52.249-2 Extinción por conveniencia del Gobierno (Precio fijo) (MAY 2004) 
Substitución I (ABR 1984) 
52.249-10   Incumplimiento (Construcciones de precio fijo) (ABR 1984) 
 
Las siguientes cláusulas aparecen en su versión completa: 
 
CLÁUSULAS DE LA REGLAMENTACIÓN DE ADQUISICIONES DEL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO (DOSAR, DEPARTMENT OF STATE ACQUISITION 
REGULATION) 
 
652.242-73  AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN (AGO 1999)  
 
    (a) El contratista garantiza lo siguiente:  
 
    (1) que ha conseguido la autorización para operar y realizar negocios en el país o en los 
países en los que este contrato se llevará adelante; 
 
    (2) que ha conseguido todas las licencias y permisos necesarios que se requieren para llevar a 
cabo este contrato; y 
 
    (3) que cumplirá por completo con todas las leyes, decretos, normas laborales, y 
reglamentaciones de dicho país o de dichos países durante la ejecución de este contrato. 
 
    (b) Si la parte que realmente ejecutará la obra será un subcontratista o un socio de un joint 
venture, entonces dicho subcontratista o socio acepta los requisitos del párrafo (a) de esta 
cláusula.  
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652.228-70 INDEMNIZACIÓN (JULIO 1988)  
 
El Contratista acuerda en forma expresa indemnizar y eximir de responsabilidad al Gobierno, 
sus funcionarios, agentes, dependientes, y empleados frente a todo reclamo, pérdida, daños y 
perjuicios, lesiones, y responsabilidad, como fuere ocasionada, que resulte o surja como 
consecuencia de culpa o negligencia del Contratista en relación con la ejecución de la obra en 
virtud de este contrato. Además, toda negligencia o supuesta negligencia del Gobierno, sus 
funcionarios, agentes, dependientes o empleados, no impedirá  un reclamo de indemnización a 
menos que la acción u omisión del Gobierno, sus funcionarios, agentes, dependientes o 
empleados sea la única causa competente que produce dicho reclamo, pérdida, daños y 
perjuicios, lesiones o responsabilidades.  
 
652.243-70  NOTIFICACIONES (AGO 1999) 
 
Toda notificación o solicitud relacionada con este contrato, cursada por alguna de las partes a la 
otra, se realizará por escrito. Dicha notificación o solicitud será enviada por correo o entregada 
personalmente a la otra parte en el domicilio provisto en el anexo del contrato. El funcionario 
contratante debe realizar todas las modificaciones del contrato por escrito. 
 
652.229-71  DISPOSICIÓN DE BIENES PERSONALES EN PUESTOS EN EL EXTERIOR 
(AGO 1999) 
 
Las reglamentaciones en el Código de Reglamentaciones Federales (CFR) 22  Parte 136 
establecen que los empleados del Gobierno de Estados Unidos y sus familias no busquen 
obtener beneficio personal en las ventas u otras operaciones que realicen con personas que no 
tienen derechos propios a exenciones en las restricciones a las importaciones, gravámenes o 
impuestos. En caso que el contratista obtenga privilegios de importación o impositivos en un 
país extranjero como consecuencia de su relación contractual con el Gobierno de Estados 
Unidos, el contratista deberá cumplir con los requisitos del CFR 22, Parte 136 y todas las 
políticas, reglas y procedimientos emitidos por el jefe de la misión en dicho país extranjero. 
 
I - LISTA DE ANEXOS  
 
ANEXO Nº         DESCRIPCIÓN DEL ANEXO    
Anexo 1: Desglose del precio mediante Divisiones de Especificaciones  
Anexo 2: Alcance de los trabajos  
Anexo 3: Normas de Seguridad 
Anexo 4: Modelo de Carta de Garantía Bancaria  
Anexo 5: Formulario de Antecedentes 
Anexo 6: Notas Generales 
Anexo 7: Especificaciones generales sobre pintura 
Anexo 8: Especificaciones generales sobre instalaciones eléctricas. 
Anexo 9: Especificaciones generales sobre cielorrasos. 
Anexo 10: Especificaciones generales sobre carpintería. 
Anexo 11: Especificaciones generales sobre instalaciones de aire acondicionado
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J - INFORMACIÓN DE COTIZACIÓN  
 
A. CALIFICACIONES DE LOS OFERENTES  
 
 Los oferentes/concursantes deben estar calificados a nivel técnico y tener el respaldo 
económico para ejecutar la obra descripta en esta oferta. Como mínimo, cada 
Oferente/Concursante debe cumplir con los siguientes requisitos: 
  
 (1) Comprender el idioma inglés en forma escrita y oral;  
 
 (2) Poseer una empresa establecida con un domicilio permanente y un número de  

teléfono registrado;  
 
 (3)  Demostrar experiencia previa en construcciones con referencias adecuadas; 
 
 (4) Poseer el personal y equipos necesarios y disponer de recursos económicos para 
ejecutar la obra;  
 
 (5) Poseer todas las licencias y permisos requeridos por la legislación local; 
 
 (6)  Cumplir con todos los requisitos locales sobre seguros;  
 
 (7)  Tener capacidad para conseguir o presentar garantías de cumplimiento 
adecuadas, como cauciones, cartas de crédito irrevocables o garantías emitidas por instituciones 
financieras reconocidas; 
 
 (8) No tener antecedentes penales adversos; y  
 
 (9) No tener afiliaciones políticas o comerciales que podrían ser consideradas 
contrarias a los intereses de Estados Unidos. 
 
 
B. PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES  
 
 Esta solicitud de ofertas se refiere a la ejecución de servicios de construcción descriptos 
en el ALCANCE DE LA OBRA, y los Anexos que forman parte de esta solicitud de cotización. 
  
   Cada cotización debe comprender lo siguiente: 
    
Volumen                     Título                                              Cant. de Copias* 
 
I 
 
I.1  Formulario Estándar 1442 incluido el Anexo 1 completo,  2 
I.2  Sección L, "Declaraciones, certificaciones y otras afirmaciones de los oferentes o 

 concursantes", debidamente completado y firmado. 2 
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I.3 Cronograma de ejecución en el formato de un "gráfico de    
 barras" y una Propuesta de Gestión Comercial/ Técnica.  2 
   
 Presentar la cotización completa en el domicilio indicado en un Formulario Estándar 
1442, si  es enviado por correo, o al domicilio que aparece a continuación, si es entregado en 
forma personal. 
  
 Embajada de los Estados Unidos de América  
 Cerviño 4320 (Guardia Puesto Bandera) 
 Oficina de Servicios  Generales 
 ref.: SAR200-09-Q-0419 
   
 El Oferente/Concursante identificará y explicará/justificará toda desviación, excepción o 
supuesto condicional adoptado en relación con alguna de las instrucciones o requerimientos de 
esta solicitud de cotización en el volumen apropiado de la oferta. 
  
Volumen II: Cronograma de ejecución y Oferta Técnica y de Gestión Comercial.  
 
 (a) Presentar el cronograma de ejecución en la forma de un "gráfico de barras" que 
indique el momento en el cual comenzarán y concluirán las diferentes porciones de la obra 
dentro del cronograma solicitado. Este gráfico de barras contendrá los detalles suficientes para 
mostrar en forma clara cada porción de la obra separable y la fecha programada de su comienzo 
y terminación. 
 
 (b) La Oferta Técnica y de Gestión Comercial estará compuesta por tres partes, y 
contendrá la siguiente información:  
 
 Parte 1: Información del Trabajo Propuesto - Suministrar lo siguiente:  
  
  (1) Una lista de los nombres, direcciones y números de teléfono de los 
propietarios, asociados y funcionarios principales del Oferente;  
 
  (2) El nombre y dirección del supervisor de campo para el proyecto propuesto 
por el Oferente; 
 
  (3) Una lista de los nombres, direcciones, y números de teléfono de los 
subcontratistas y principales proveedores de materiales que se usarán en el proyecto, con 
indicación de qué partes de la obra serán realizadas por ellos; y   
 
  (4) Un gráfico de barras que indique las diferentes partes de la obra; cuándo 
comenzará y estará finalizado el trabajo en cada sección.  
 
 Parte 2: Experiencia y desempeño anterior - Enumeración de todos los contratos y 
subcontratos que la empresa ha celebrado en los últimos tres años para el mismo tipo de obra o 
similar. Especificar la siguiente información para cada contrato y subcontrato. 
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  (1) Nombre, dirección del cliente, y números de teléfonos del responsable del 
contrato y del personal técnico del cliente;   
 
  (2) Número y tipo de contrato; 
 
  (3) Fecha de la adjudicación del contrato, lugar(es) de ejecución, y fechas de 
terminación; valor del contrato en dólares;  
 
  (4) Breve descripción del trabajo, incluidas las responsabilidades; y  
 
  (5) Todo litigio que se encuentre actualmente en proceso o haya sucedido en los 
últimos 5 años. 
 
 Parte 3: Aspectos económicos, comerciales y status legal - Presentar los siguientes 
documentos: 
  
  (1) Certificado de aptitud para contratar (“Certificado Fiscal para Contratar”) 
emitido por la AFIP o prueba equivalente de que el oferente cumple con los pagos de impuestos 
y del seguro social.  
 
  (2) Certificado emitido por la organización gremial que mencione el estado actual 
de los pagos de los aportes requeridos por las leyes argentinas. 
 
  (3) Último estado de resultados (pérdidas-ganancias) que refleje la rentabilidad 
del último ejercicio económico, el balance general que muestre los activos que posee y las 
acreencias contra dichos activos; y  el estado de origen y aplicación de fondos que muestre las 
fuentes y la utilización de dinero por la empresa durante el período contable más reciente.   
 
  (4) Copia del contrato de sociedad.  
 
  (5) Una declaración de una empresa de seguros confiable que exprese que 
proveerá la cobertura de seguro requerida por el contrato.  
 
  (6) Referencias de los proveedores del oferente con una breve descripción de la 
relación comercial y económica. 
 
  (7) Certificaciones de las operaciones financieras y crediticias emitidas por los 
bancos del oferente.  
 
  (8) Número de inscripción en el Registro Público de Comercio.  
 
  (9) Prueba de inscripción en la AFIP (CUIT, impuestos a las ganancias, aportes al 
seguro social) 
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C. VISITA AL SITIO (FEB 1995) FAR 52.236-27  
 
Las cláusulas 52.236-2, Condiciones Diferentes en el Sitio, y 52.236-3, Investigaciones del 
Sitio y Condiciones que Afectan la Obra, quedarán incorporadas al contrato adjudicado como 
consecuencia de esta solicitud de ofertas. En consonancia, se insta y espera que los oferentes o 
concursantes inspeccionen el sitio donde se realizará la obra.  
 
(a) La visita al sitio ha sido programada para el día  21 de enero a las 10:30 horas.  
 
(b) Los participantes se reunirán en  Av. Colombia 4300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Los Oferentes deberán enviar la lista de los asistentes indicando nombre y Documento Nacional 
de Identidad (DNI) a más tardar el 19 de enero de 2009 por fax al 5777-4221 o al correo 
electrónico BNS-PROCUREMENT@state.gov. No se aceptarán preguntas verbales durante la 
visita. Todas las preguntas deben presentarse por escrito conforme con el siguiente párrafo D. 
 
D. CONSULTAS 
 
Los Oferentes podrán presentar preguntas escritas hasta las 12:30 PM del 22 de enero de 2009.  
Las preguntas escritas podrán enviarse: (a) por fax al número 5777-4221; ó (b) por correo 
electrónico a la dirección BNS-PROCUREMENT@state.gov. Si la respuesta requiere una 
modificación de la solicitud de ofertas, entonces el Gobierno emitirá una enmienda a la 
solicitud de ofertas. 
 
 
E.  MAGNITUD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  
 
 Se espera que el rango de precio de este contrato sea de: el equivalente en pesos 
argentinos de entre US$  25000 y  US$ 100000 
   

 
F. COTIZACIONES FUERA DE TÉRMINO.  
 
Las cotizaciones recibidas fuera de término serán tratadas conforme a FAR  
 
 
G. CLÁUSULA  52.252-1 DISPOSICIONES SOBRE SOLICITUDES DE OFERTAS 
INCORPORADAS POR REFERENCIA (FEB 1998)  
 
Este contrato incorpora las siguientes disposiciones por referencia, con la misma fuerza y efecto 
que si estuvieran transcriptas por completo. El Funcionario Contratante pondrá a disposición los 
textos completos en caso de ser solicitados. Se advierte al oferente que las disposiciones 
mencionadas pueden incluir bloques que deben ser completados por el oferente y presentados 
con su cotización u oferta. En lugar de presentar las versiones completas de dichas 
disposiciones, el oferente podrá identificar la disposición mediante el identificador de párrafo y 
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proveer la información apropiada con su cotización u oferta. Además, se puede acceder al texto 
completo de una cláusula en forma electrónica en las siguientes direcciones: 
 
http://www.arnet.gov/far/   ó,   http://farsite.hill.af.mil/search.htm 
 
Estas direcciones pueden ser modificadas. Si la Reglamentación Federal de Adquisiciones 
(Federal Acquisition Regulation, FAR) no se encuentra disponible en los sitios antes 
mencionados, se sugiere la utilización de  los "motores de búsqueda" de Internet (por ejemplo, 
Yahoo, Infoseek, Alta Vista, etc.) para obtener la ubicación de la FAR más reciente. 
http://www.statebuy.gov/home.htm 
 
 
REGLAMENTACIÓN FEDERAL DE ADQUISICIONES (48 CFR CAP. 1)  
 
52.215-1 INSTRUCCIONES A OFERENTES--ADQUISICIÓN POR CONCURSO (ENE 
2004), incorporada por referencia a esta solicitud. 
 
A CONTINUACIÓN FIGURA LA VERSIÓN COMPLETA DE LA DISPOSICIÓN DE 
DOSAR:  
 
652.236.70    PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (ABR 2004). 
   
   (a)   Aspectos generales.   El contratista proporcionará y mantendrá entornos de trabajo 
y procedimientos que salvaguarden al personal, la propiedad, los materiales, suministros y 
equipos públicos y del Gobierno que estén expuestos a las operaciones y actividades del 
contratista; evitará interrupciones en las operaciones del Gobierno y demoras en las fechas de 
conclusión del proyecto; y controlará los costos durante la ejecución de este contrato. Por estos 
motivos, el contratista deberá: 
                
              (1)   Colocar barreras, señales y luces de seguridad apropiadas; 
   
              (2)   Cumplir con las normas emitidas por las autoridades gubernamentales locales con 
jurisdicción en temas de seguridad e higiene en el trabajo; y,  
 
            (3)   Garantizar la adopción de todas las medidas adicionales que el funcionario 
contratante determine como razonablemente necesarias para este propósito.  
   
              (4)   Para los proyectos de construcción en el exterior, el funcionario contratante 
especificará por escrito los requerimientos adicionales en relación a la seguridad si la obra 
involucra: 
   
              (i)   Andamiajes;  
   
              (ii)   Trabajo en alturas superiores a dos (2) metros;  
   
              (iii)   Cavar zanjas u otras excavaciones con una profundidad superior a un (1) metro;  
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              (iv)   Equipo para movimiento de tierra;  
   
              (v)   Tendido de cables temporales, uso de herramientas eléctricas portátiles u otros 
peligros eléctricos conocidos. Los cables temporales y las herramientas eléctricas portátiles 
requieren la utilización de un interruptor de circuito por falla de tierra (GFCI) en los circuitos 
afectados; otros peligros eléctricos también pueden requerir el uso de un GFCI;  
   
               (vi)   Trabajar en espacios confinados (salidas limitadas, posibilidad de que el oxígeno 
caiga por debajo de 19,5% ó atmósfera combustible, posibilidad de captación de sólidos o 
líquidos, u otros peligros que se consideren un peligro inminente para la vida o la salud como 
depósitos de agua, alojamientos de transformadores, cloacas, cisternas, etc.);   
   
              (vii)   Materiales peligrosos: un material que constituya un peligro físico o para la salud 
incluidos, sin que la lista se considere exhaustiva, inflamables, explosivos, corrosivos, tóxicos, 
reactivos o inestables, u operaciones que generan algún tipo de contaminación dentro de un 
edificio ocupado como el polvo originado por actividades de demolición, pinturas, solventes, 
etc.; o 
   
              (viii)   Niveles de ruido peligrosos.  
   
   (b)   Registros. El contratista llevará un registro preciso de datos de exposición por 
todos los accidentes relacionados con el trabajo desempeñado en virtud de este contrato que 
ocasionen muertes, lesiones traumáticas, enfermedades laborales, o daños o robos de bienes, 
materiales, suministros o equipos. El contratista informará estos datos en la forma prescripta por 
el funcionario contratante.  
                
   (c)   Subcontratos.  El contratista será responsable por el cumplimiento con esta 
cláusula por parte de los subcontratistas. 
                
   (d)   Programa escrito.   Antes de comenzar la obra el contratista deberá: 
                
              (1)   Presentar un plan escrito de implementación de esta cláusula al funcionario 
contratante. El plan incluirá procedimientos técnicos o de gestión específicos para el control 
efectivo de los peligros asociados con el proyecto; y,   
   
              (2)   Reunirse con el funcionario contratante para analizar y desarrollar un acuerdo 
mutuo relacionado con la administración de todo el programa de seguridad. 
   
   (e)   Notificación.  El funcionario contratante notificará al contratista de cualquier 
incumplimiento con estos requerimientos y las acciones correctivas que se requieren. La 
notificación, una vez enviada por el contratista o el representante del contratista en el sitio, será 
considerada notificación suficiente del incumplimiento y las acciones correctivas requeridas. 
Una vez recibida la notificación, el contratista tomará las medidas correctivas en forma 
diligente. Si el contratista no logra o se rehúsa a tomar las medidas correctivas en forma 
inmediata, el funcionario contratante podrá emitir una orden que suspenda la totalidad o parte 
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de la obra hasta tanto se tomen las medidas correctivas en forma satisfactoria. El contratista no 
tendrá derecho a ningún ajuste equitativo en el precio del contrato o a una extensión del 
cronograma de ejecución por ninguna orden de suspensión de la obra emitida en virtud de esta 
cláusula. 
               
 
K - CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La adjudicación será para el oferente responsable y aceptable con el precio más bajo. El 
Gobierno se reserva el derecho a rechazar cotizaciones con un precio irrazonablemente bajo o 
alto.  
 
El Gobierno determinará la aceptabilidad mediante la evaluación del cumplimiento del oferente 
con los términos de la Solicitud de Cotizaciones. El Gobierno determinará la responsabilidad al 
analizar si el concursante supuestamente exitoso cumple con los requerimientos de la cláusula 
FAR 9.1, a saber:  
 
 la capacidad de cumplir con el plazo de ejecución requerido, teniendo en consideración 
todos los compromisos de negocios existentes con empresas y gobiernos;  
 
 antecedentes satisfactorios respecto de la integridad y ética comercial;  
 
 la organización, experiencia y calificación necesarias, o la capacidad para conseguirlas;  
 
 equipos e instalaciones necesarias o la capacidad de conseguirlos; y  
 
 que se encuentre de otro modo calificado y reúna los requisitos para recibir una 
adjudicación conforme a las leyes y reglamentaciones aplicables.   
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L - DECLARACIONES, CERTIFICACIONES Y OTRAS AFIRMACIONES DE LOS 
OFERENTES O CONCURSANTES  
 
L.1 52.204-3 IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE (OCT 1998)  
 
  (a) Definiciones. 
 
 "Sociedad Controlante Común", en esta disposición se usa para denominar a la entidad 
comercial que posee o controla un grupo de sociedades relacionadas que presenta sus 
declaraciones federales de impuesto a la ganancia en forma consolidada, de la que es miembro 
el oferente.  
  
 "Número de Identificación de Contribuyente (TIN)", en esta disposición se utiliza para 
designar al número requerido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) que el oferente debe 
utilizar para informar el impuesto a las ganancias y otras declaraciones. El TIN puede ser tanto 
un Número de Seguro Social como el Número de Identificación de un Empleador.  
  
 (b) Todos los oferentes deben presentar la información solicitada en los párrafos (d) a (f) 
de esta disposición a fin de cumplir con los requerimientos de cobro de deudas conforme al 
Código de Estados Unidos (U.S.C.) 31, 7701(c) y 3325(d), los requerimientos de presentación 
de información de USC 26, 6041, 6041A y 6050M y las reglamentaciones de implementación 
emitidas por el IRS. Si el contrato resultante queda sujeto a los requerimientos de presentación 
de información descriptos en la cláusula FAR 4.904, y el oferente se rehúsa a proporcionar o no 
proporciona la información, entonces esto podría ocasionar una reducción de 31% en los pagos 
de otro modo adeudados conforme al contrato.  
  
 (c) El Gobierno podrá usar el TIN para cobrar e informar sobre todos los montos en 
mora que surjan de la relación del oferente con el Gobierno (USC 31, 7701 (c) (3)). Si el 
contrato resultante queda sujeto a los requerimientos de información de pagos indicados en la 
cláusula FAR 4.904, el TIN provisto en virtud del presente podrá ser comparado con los 
registros del IRS para verificar la exactitud del TIN del oferente. 
  
 (d) Número de Identificación de Contribuyente (TIN).  
 TIN: ____________________________ 
            ___ TIN en trámite.  
 ___ no se requiere el TIN porque:  
 __  el Oferente es un extranjero no residente, una sociedad extranjera, o una asociación 
extranjera que no registra ganancias efectivamente conectadas con la realización de un oficio o 
comercio en Estados Unidos y no posee una oficina o lugar de negocio o un agente de pagos 
fiscales en Estados Unidos;  
 __ el Oferente es un organismo o agencia de un gobierno extranjero;  
 __ el Oferente es un organismo o agencia del Gobierno Federal de Estados Unidos.  
 
 (e) Tipo de organización. 
 __ Único propietario; 
 __ Asociación: 
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 __ Entidad Comercial (no exenta de impuestos); 
 __ Entidad Comercial (exenta de impuestos);  
 __ Entidad Gubernamental (Federal, Estatal o Local);  
  __  Gobierno extranjero; 
 __  Organización internacional según CFR 26, 1.6049-4;  
 __   Otro ___________________________________________ 
  
 (f) Sociedad Controlante Común. 
 ___  El oferente no se encuentra bajo la propiedad o control de una sociedad controlante 
común según fue definida en el párrafo (a) de esta cláusula.    
     ___ Nombre y TIN de la Sociedad Controlante Común; 
 Nombre _______________________________________________ 
      TIN ________________________________________________ 
(Fin de la disposición) 
 
 
L.2 52.204-6 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA - NÚMERO DE 
SISTEMA DE NUMERACIÓN UNIVERSAL DE DATOS (DUNS) (OCT 2003) 
 
 (1) El oferente escribirá, junto con su nombre y domicilio en la portada de su oferta, 
la palabra "DUNS" ó "DUNS+4" seguida por el número DUNS ó DUNS+4 que identifica 
exactamente el nombre y domicilio del oferente como están mencionados en la oferta. El 
número DUNS es un número de nueve dígitos asignado por los Servicios de Información de 
Dun and Bradstreet. DUNS+4 es el número DUNS más un sufijo de 4 caracteres que puede 
asignarse, a discreción del oferente, para establecer registros del CCR adicionales a fin de 
identificar cuentas alternativas de Transferencias Electrónicas de Fondos (EFT) (véase 
subsección 32.11) para una misma empresa controlante.  
 
Si el oferente no posee un número DUNS, debe comunicarse directamente con Dun and 
Bradstreet para obtenerlo. 
 
Un oferente podrá obtener un número DUNS: 
 
Si se encuentra dentro de Estados Unidos, a través del número de teléfono de Dun and 
Bradstreet 1-866-705-5711 o a través de Internet en http://www.dnb.com; ó 
 
Si se encuentra fuera de Estados Unidos, a través de la oficina local de Dun and Bradstreet (ver 
nota al pie*) 
 
 (2) El oferente debería estar preparado para proveer la siguiente información: 
 
Denominación legal de la empresa. 
Nombre de fantasía, nombre con el que opera u otro mediante el cual la entidad es normalmente 
reconocida.  
Domicilio real de la empresa; calle, ciudad, estado y código postal. 
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Domicilio postal de la empresa; ciudad, estado y código postal (si es distinto al domicilio real). 
Número de teléfono de la empresa. 
Fecha de inicio de actividad de la empresa.  
Cantidad de empleados en el sitio. 
Presidente /gerente principal. 
Línea de negocio (sector industrial)  
Nombre y domicilio de la oficina central de la empresa (informar relación con la entidad).  
 
 
L.3 52.204-7 REGISTRO CENTRAL DE CONTRATISTAS (OCT 2003)  
 
 (a) Definiciones. Según su uso en esta cláusula,  
 
"Base de datos del Registro Central de Contratistas (CCR)" se refiere a la principal base del 
Gobierno con la información de contratistas que se requiere para realizar negocios con el 
Gobierno.   
 
"Número del Sistema de Numeración Universal de Datos (DUNS)" significa el número de 9 
dígitos asignado por  Dun and Bradstreet, Inc. (D&B) para identificar entidades de negocios en 
forma inequívoca. 
 
"Número de Sistema de Numeración Universal de Datos +4 (DUNS+4)" significa el número 
DUNS más un sufijo de 4 caracteres que podría ser asignado por una empresa comercial (D&B 
no posee ninguna relación con este sufijo de 4 caracteres). Este sufijo de 4 caracteres puede ser 
asignado a discreción por la empresa a fin de establecer registros del CCR adicionales para 
identificar cuentas alternativas de Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) (ver FAR 
subsección 32.11) para la misma sociedad controlante. 
 
"Registrado en la base de datos del CCR" significa que: 
 
(1) El Contratista ha ingresado toda la información obligatoria, incluido el número DUNS o el 
número DUNS+4, en la base de datos del CCR; y  
 
(2) El Gobierno ha validado todos los campos de datos obligatorios y ha marcado al registro 
como "Activo".  
  
(b) (1) Al presentar una oferta, el oferente reconoce el requisito de que un posible ganador de la 
adjudicación deberá estar registrado en la base de datos del CCR antes de la adjudicación, 
durante la ejecución y hasta el pago final de cualquier contrato, acuerdo básico, acuerdo básico 
de pedido, o acuerdo marco de compra que derive de esta solicitud de ofertas.  
  
(2) El oferente escribirá, junto con su nombre y domicilio en la portada de su oferta, la palabra 
"DUNS" ó "DUNS+4" seguida por el número DUNS ó DUNS+4 que identifica la exactitud del 
nombre y domicilio del oferente como se mencionan en la oferta. El número DUNS será 
utilizado por el Funcionario Contratante para verificar que el oferente se encuentra registrado en 
la base de datos del CCR.  
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(c) Si el oferente no posee un número DUNS, debe comunicarse directamente con Dun and 
Bradstreet para obtenerlo. 
 
 (1) Un oferente podrá obtener un número DUNS: 
 
(i) Si se encuentra dentro de Estados Unidos, a través del número de teléfono de Dun and 
Bradstreet 1-866-705-5711 o a través de Internet en http://www.dnb.com; ó 
  
(ii) Si se encuentra fuera de Estados Unidos, a través de la oficina local de Dun and Bradstreet 
(véase nota al pie) * 
 
 (2) El oferente debe estar preparado para proveer la siguiente información:  
  
(i) Denominación legal de la empresa.  
(ii) Nombre de fantasía, nombre con el que opera u otro por el cual la entidad es normalmente 
reconocida.  
(iii) Domicilio real con calle, ciudad, estado y código postal de la empresa.  
(iv) Domicilio postal, ciudad, estado y código postal de la empresa (si es distinto domicilio 
real).  
(v) Número de teléfono de la empresa.  
(vi) Fecha de inicio de actividad de la empresa.  
(vii) Cantidad de empleados en el local.  
(viii) Presidente /gerente principal.  
(ix) Línea de negocio (sector industrial)  
(x) Nombre y domicilio de la oficina central de la empresa (informar relación con la entidad).  
(d) Si el Oferente no se ha registrado en la base de datos del CCR durante el plazo prescripto 
por el Funcionario Contratante, el Funcionario Contratante procederá a adjudicar la solicitud al 
siguiente Oferente registrado que de otro modo hubiese resultado adjudicatario.  
  
(e) Debe tenerse en cuenta el tiempo de procesamiento, que normalmente suele ser de 48 horas, 
al momento de registrarse. Los Oferentes que no se encuentran registrados deberían considerar 
solicitar el registro en forma inmediata una vez recibida esta solicitud.  
  
(f) El Contratista es responsable de la veracidad e integridad de los datos de la base de datos del 
CCR, y asume toda responsabilidad que surja como consecuencia de que el Gobierno se base en 
datos incompletos o imprecisos. Para mantener el registro en la base de datos del CCR luego del 
registro inicial, el Contratista debe corregir y actualizar la información una vez por año desde la 
fecha de registro inicial o realizar todas las actualizaciones subsiguientes en la base de datos del 
CCR a fin de garantizar la actualidad, exactitud e integridad de la información. Actualizar la 
información en el CCR no alterará los términos y condiciones de este contrato y no es sustituto 
de una documentación contractual formalizada en forma correcta. 
  
(g)  
(1)  
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(i) Si el Contratista ha modificado legalmente su denominación social, el nombre con el que 
opera, o el nombre de la división (cualquiera que sea la que figure en el contrato), o ha 
transferido los bienes usados para ejecutar el contrato, pero no ha completado los 
requerimientos necesarios relacionados con los acuerdos de novación y cambio de nombre de la 
Subsección 42.12, el Contratista proveerá al Funcionario Contratante responsable una 
notificación escrita con una anticipación mínima de un día hábil de su intención de (A) 
modificar su nombre en la base de datos del CCR; (B) cumplir con los requisitos de la 
Subsección 42.12 de la FAR; y (C) acordar por escrito los tiempos y procedimientos 
especificados por el Funcionario Contratante responsable. El Contratista debe presentar con la 
notificación documentación suficiente para evidenciar el cambio legal de denominación.  
  
(ii) Si el Contratista no cumple con los requisitos del párrafo (g)(l)(i) de esta cláusula, u 
omitiera formalizar el acuerdo del párrafo (g)(l)(i)(C) de esta cláusula y, en ausencia de un 
acuerdo de cambio de nombre o novación formalizado en forma correcta, la información del 
CCR que refleje que el Contratista no es el mismo que el Contratista indicado en el contrato 
será tratada como información incorrecta conforme el significado del párrafo "Suspensión de 
pagos" de la cláusula de transferencias electrónicas de fondos (EFT) de este contrato.  
  
(2) El Contratista no modificará el nombre o dirección para los pagos por EFT o los pagos 
manuales, según corresponda, en el registro del CCR con el fin de nombrar a un cesionario con 
el propósito de cederle sus créditos (ver la FAR Subsección 32.8, Cesión de créditos). Los 
cesionarios aparecerán registrados en la base de datos del CCR en forma separada. La 
información provista al registro del CCR del Contratista que indique pagos, incluidos aquellos 
que se realicen por EFT, a un receptor final que no sea el Contratista será considerada 
información incorrecta conforme el significado del párrafo "Suspensión de pagos" de la 
cláusula de EFT de este contrato.  
  
(h) Los Oferentes y Contratistas pueden encontrar más información sobre los requisitos de 
registro y confirmaciones anuales a través de Internet en http://www.ccr.gov o por teléfono al 1-
888-227-2423, ó 269-961-5757.  
 
 
L.4     52.204-8   DECLARACIONES Y CERTIFICACIONES ANUALES (ENE 2005)  
 
(a)(1) Si la cláusula de 52.204-7, Registro Central de Contratistas, aparece en esta solicitud de 
ofertas, entonces se aplica el párrafo (b) de esta disposición. 
 
(2) Si la cláusula de 52.204-7 no aparece en esta solicitud de ofertas, y el oferente se encuentra 
en la actualidad registrado en el CCR, y ha completado la solicitud ORCA en forma electrónica, 
el oferente podrá elegir usar el párrafo (b) de esta disposición en vez de completar las 
declaraciones y certificaciones individuales correspondientes de esta solicitud de ofertas. El 
oferente deberá indicar qué opción corresponde marcando uno de los siguientes casilleros:  
 
[ ] (i) se aplica el Párrafo (b). 
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[ ] (ii) No se aplica el Párrafo  (b) y el oferente ha completado las declaraciones y 
certificaciones individuales de esta solicitud de ofertas.  
 
(b) El oferente ha completado las declaraciones y certificaciones anuales en forma electrónica 
mediante la Solicitud de Declaraciones y Certificaciones En Línea (ORCA, Online 
Representations and Certifications Application) del sitio web  http://orca.bpn.gov. Luego de 
revisar la información de la base de datos ORCA, el oferente corrobora a través de la 
presentación de la oferta que las declaraciones y certificaciones que se encuentran al presente 
en formato electrónico han sido ingresadas o actualizadas en los últimos 12 meses, están 
vigentes y completas, son exactas, y se aplican a esta solicitud de ofertas (incluida la norma de 
tamaño de negocio aplicable al código NAICS, al cual se hace referencia en esta solicitud de 
ofertas), al día de la fecha y quedan incorporadas por referencia en esta oferta (ver FAR 
4.1201); salvo por los cambios mencionados a continuación.  
[el oferente debe ingresar los cambios, e identificar cada cambio por número de cláusula, título 
y fecha]. 
 
Estas declaraciones y/o certificaciones modificadas también quedan incorporadas a la presente 
oferta están vigentes y completas, y son exactas al día de la oferta. 
 
 
Cláusula  
FAR Nº 

Título  Fecha Cambio 

    
 
Todos los cambios provistos por el oferente se aplican sólo a esta solicitud, y no constituyen 
actualización alguna a las declaraciones y certificaciones que figuran en ORCA. 
 
 
L.5 ADMINISTRADOR DE CONTRATO AUTORIZADO 
 
Si el oferente no completa los siguientes espacios en blanco, el funcionario que firme la oferta 
será considerado el representante del oferente para la Administración del Contrato, que 
comprende todos los asuntos relacionados a pagos.   
 
 Nombre:    _________________________________________________ 
 
 Domicilio: _________________________________________________ 
 
          _________________________________________________ 
 
 Número de teléfono: ________________________________________ 
 
 
L.6 EMPLEADOS DEL CONTRATISTA CON COBERTURA DE SEGURO BAJO LA 
DEFENSE BASE ACT 
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(a) Los Oferentes/concursantes indicarán a continuación si contratarán empleados de alguna 
de las siguientes categorías en virtud del contrato resultante y, en caso afirmativo, la cantidad de 
empleados de esa categoría: 
(b)  

Categoría Sí/No Cantidad  
 
(1) Ciudadanos o residentes de Estados Unidos  
 

  

 
(2) Personas contratadas en Estados Unidos, 
independientemente de su ciudadanía 
 

  

 
(3)  Ciudadanos del país o de terceros países cuando la 
ejecución del contrato tenga lugar en un país donde no 
existen leyes locales de compensación para los trabajadores.  

 Ciudadanos del 
país: 
______________ 
Ciudadanos de 
Terceros países: 
_____________ 

 
(4)  Ciudadanos del país o de terceros países cuando la 
ejecución del contrato tenga lugar en un país donde existen 
leyes locales de compensación para los trabajadores  

 Ciudadanos del 
país: 
______________ 
Ciudadanos de 
Terceros países: 
_____________ 

 
  (b)  Si el oferente/concursante ha indicado "sí" en la casilla (a)(4) de esta disposición, el 
oferente/concursante deberá presentar, como parte de su oferta, una declaración que indique que 
dichos ciudadanos del país o de terceros países recibirán cobertura de compensación laboral 
contra riesgos de muerte o lesiones de trabajo bajo una ley local de compensación para los 
trabajadores. Para aquellos empleados, el oferente/concursante  también asumirá la 
responsabilidad hacia los trabajadores y sus beneficiarios por lesiones, muerte, captura o 
detención por peligros de guerra, de acuerdo con la cláusula de FAR 52.228-4.   
 
  (c)  Si e oferente/concursante ha indicado "sí" en los casilleros (a)(1),(2) ó (3) de esta 
disposición, el oferente/concursante deberá computar los costos de seguros según la Defense 
Base Act (DBA) que cubren a aquellos empleados conforme a los términos del contrato entre el 
Departamento de Estado y la compañía que brinda los seguros bajo la DBA para el 
Departamento a los precios especificados en DOSAR 652.228-74. Si la disposición de DOSAR 
652.228-74 no está incorporada a esta solicitud de ofertas, el oferente/concursante notificará al 
funcionario contratante antes de la fecha de cierre, a fin de enmendar la solicitud de ofertas a 
esos efectos.  
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ANEXO Nº 1 
 
 

DESCRIPCION MANO DE OBRA 
MONTO (IVA 
INCLUIDO)  

MATERIALES 
MONTO (IVA 
INCLUIDO) 

1.  OFICINAS ICE –PAS 
PLANTA BAJA 

  

2. OFICINAS ICE –BANCO 
PLANTA BAJA 

  

3. OFICINAS CWT –PAÑOL 
SUBSUELO  

  

TOTAL:   
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ANEXO Nº 2 
 

REMODELACION OFICINAS STORAGE ROOM &  C. W. TRAVEL.     
E O B.   Basement.       
                                                                      (Rev: Jan-07-09.-) 
 
 
Se trata de cotizar la provisión de la totalidad de la mano de obra y los  materiales necesarios 
para la ejecución de los siguientes trabajos: 
 

a) Retiros y demoliciones. 
 
1.-  Retiro de puerta  P1  y equipo fan coil existentes de local  B20. 
 
2.-  Demolición de aprox.11.00 m2 de mampostería existente de ladrillo hueco cerámico, de 0.10 
m de espesor,  en mismo local. 
 
3.-  Retiro de 13 artefactos de luz existentes en el cielorraso del  local  B20. 
 
Los artefactos retirados se limpiarán y acondicionarán  a nuevo para su reinstalación en los 
lugares indicado en el plano correspondiente. 
 
4.-  Retiro de estructura de soporte y placas de  cielorraso necesario para adaptar los mismos a la 
nueva conformación de los espacios remodelados en el local  B20. 
 
5.-  Retiro o traslado provisorio o definitivo de instalaciones de electricidad, iluminación  y aire 
acondicionado necesarias para adaptarlas a los espacios conformados en los nuevos locales . 
 

b) Construcción e instalaciones. 
 
1.-  Construcción de aproximadamente  22.00 m2 de tabique de 0.10 m de espesor construido en 
placas de roca de yeso marca Durlock o similar acorde a pliego adjunto, divisorio entre los 
nuevos locales B20 y B20 A. 
 
2.-  Instalación de nueva  puerta P6 idem indicadas para PB – ICE- Banco, instalada  acorde a 
plano adjunto provista por el contratista. 
 
La nueva puerta se construirá acorde a pliego adjunto .  
 En todos los casos se incluirán los refuerzos estructurales indicados para las jambas y la 
estructura  de los marcos de puertas en los casos de tabiques de placas de roca de yeso. 
 
3.- Instalación de dos ventanas  V3 de aluminio corredizas,  prepintadas en blanco, de 1.50 m x 
1.00 m aproximadamente incluyendo el vidrio correspondiente de 6 mm,  a instalar acorde a 
plano. 
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4.- Instalación de zócalos metálicos perimetrales idem existentes en los nuevos tabiques 
divisorios y adaptación de los existente a las nuevas dimensiones de los locales. 
 
Previo a la colocación se aplicará una mano de antióxido y dos manos de esmalte sintético idem 
existente, dejando la aplicación de una mano final de terminación posterior a la instalación. 
 
5.- Ejecución de instalación eléctrica acorde a plano adjunto en nuevos locales  B20,  B20A,  
B26. 
 
Se adaptará los circuitos de la existente y se ejecutarán nuevos requeridos acordes a las 
necesidades de la nueva instalación eléctrica. 
 
Se instalarán 8 artefactos de iluminación retirados en  b) 3.-  y/o provistos por la Embajada junto 
con los tubos fluorescentes correspondientes. 
 
El soporte de estos artefactos será independiente de la estructura de los cielorrasos existentes. 
 
Igualmente se reubicarán tomas y llaves interruptoras existentes y se instalarán nuevas con sus 
cañerías y cajas  necesarias acorde a pliego y planos adjuntos. 
 
En caso de requerirlo se ejecutarán las modificaciones necesarias en el tablero seccional para 
incorporar nuevos circuitos. 
 
Se instalarán la cañería metálica y las cajas indicadas para conexión de computadora y teléfono,  
separadas acorde a plano. Estas cañerías se extenderán sin cablear desde las cajas hasta pasar el 
nivel superior de cielorraso. 
 
En todos los casos las cañerías y las cajas serán separadas y embutidas en los tabiques o paredes 
existentes o nuevas a construir. En los casos de tabique de hormigón la instalación será externa 
con cajas atornilladas a los tabiques y cable canal plástico para el cableado, separado para cada 
caso. 
 
6.-    En todos los casos se limpiarán, pintarán  y/o acondicionarán las rejas, difusores, equipos y 
accesorios existentes de aire acondicionado. 
 
7.- Adaptación e instalación de estructura y modulación de cielorraso de placas para ajustarlo a la 
nueva disposición de los locales a remodelar. 
 
La estructura e instalación de placas de cielorraso se ajustará a lo indicado en pliego 
correspondiente adjunto al presente. 
 
La Embajada proveerá solamente las placas de cielorraso faltantes y aquellas en las que 
considere  conveniente su recambio,  el que estará a cargo del contratista. 
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8.- Pintura general de paredes, carpinterías y zócalos de los locales B20, B20A, B26  y todos 
aquellas superficies, en paño completo, afectadas por los trabajos. 
 
La pintura incluirá todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto. 
 
9.- Instalación de aproximadamente 73.00 m2 de alfombra provista por la Embajada. 
 
Se incluirán todos los trabajos necesarios de reparación, nivelación y preparación de la superficie 
del piso existente, así como la colocación de bajo alfombra correspondiente en los locales B20 , 
B20A  y B26. 
 
Se instalarán bordes de bronce atornillados a modo de terminación entre alfombras y otros 
solados.- 
 
REMODELACION OFICINAS  ICE -  BANCO. 
Planta Baja  -   E O B.                                 
                                                                   ( Rev: Jan-07-09.- ) 
 
 
 Se trata de cotizar la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de los siguientes 
trabajos: 
 

a) Retiros y demoliciones. 
 
1.- Demolición de aprox. 14.00 m2 de  mampostería de ladrillo hueco de 0.10 m de espesor 
existente entre oficinas 018 y área existente ocupada por el banco y futuras oficinas 018A. 
 
Se incluirá el retiro de las instalaciones incorporadas o adheridas a la pared a demoler. 
  
2.- Retiro de artefactos de luz existentes en mismas oficinas. 
Los artefactos de luz a retirar se limpiarán y ajustarán para su posterior reinstalación. 
 
3.- Retiro del cielorraso de las rejas o conductos  de aire acondicionado en las oficinas 018 y 
nueva  018A  que fueran necesarios para la ejecución de los trabajos. 
  
4.- Retiro de estructura de cielorraso necesaria para adaptar el mismo a los nuevos espacios en 
oficina  018 y nueva  018A. 
 
5.- Retiro de puerta P5n y ventana V1  existentes en oficina 018. 
 
6.- Retiro de un artefacto de luz existente en sector del banco. 
 

b) Construcción e instalaciones. 
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1.- Ejecución de aprox. 29 m2 de nuevo tabique divisorio construido en placas de roca de yeso 
marca Durlock o similar de 0.10 m de espesor, entre el hall existente y la nueva  oficina 018A 
acorde a pliego adjunto. 
  
Se incluirán  las instalaciones necesarias incorporadas o adheridas a la misma así como los 
accesorios que fueran requeridos. 
Todos los tabiques se ejecutaran hasta nivel de cielorraso existente. En la carpintería de fachada  
se ejecutara en el paño inferior y en la cara interior solamente. 
 
2.- Instalación de puerta  P2  retirada en  a) 5.-  y nueva puerta  P6  idem a las existentes 
ubicadas acorde a plano adjunto. 
 
Las nuevas puertas se construirán acorde a pliego adjunto e incluirán bisagras idem y cerradura 
con pomo en bronce platal similar a las existentes con tres juegos de llaves cada una. 
 
En todos los casos se incluirán los refuerzos estructurales verticales  indica-dos para las jambas 
de los marcos de puertas, en los casos de su instalación en tabiques de roca de yeso. 
 
Las puertas existentes destinadas a reinstalación se ajustarán, acondicionarán y adaptarán para su 
posterior recolocación en los locales para los que fueran destinados. 
 
3.-  Instalación de zócalos metálicos ídem existentes en ambas caras de los nuevos tabiques 
divisorios y adaptación de los existentes a las nuevas dimensiones de los locales. 
 
Previo a su colocación de una mano de antióxido y dos manos de pintura idem existentes, 
dejando una mano final para la terminación. 
 
4.- Reubicación de rejas de aire acondicionado retiradas en  a) 3.- adaptando los conductos 
existentes.  
 
Igualmente se incorporarán aquellos conductos fijos o flexibles que se requieran y de la sección 
necesaria para la instalación en cielorraso de difusores de inyección rectangulares de   60 cm  x  
60 cm,  regulables, ídem existentes, ubicados acorde a plano adjunto. 
 
Se instalarán 3 rejas de retorno regulables de 45 cm x 15 cm una en la parte inferior de la puerta 
P2 y las otras 2 en los lugares indicados en plano adjunto todas a una altura de aprox. 40 cm 
sobre nivel de piso. 
 
En todos los casos se limpiarán y acondicionarán las rejas, difusores, equipos y accesorios 
existentes destinados a reinstalación. 
 
En la carpintería de fachada se aislará, cerrará y sellará la abertura existente en el marco. Se 
ejecutará con chapa de acero inoxidable sellada y atornillada  en albas caras, previa aislación con 
lana mineral. 
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5.-  Instalación y adaptación de la modulación de cielorraso de placas para ajustarlo a la nueva 
disposición espacial de los locales. 
La estructura e instalación de placas de cielorraso se ajustará a lo indicado en pliego adjunto 
 
La Embajada proveerá solamente las placas faltantes y en coso necesario decidirá el cambio de 
aquellas placas que estime conveniente con la provisión de las mismas solamente 
 
6.- Ejecución de instalación eléctrica  en nuevas oficinas  018  y  018 A  acorde a plano adjunto.   
 
Se incluirá la reubicación e instalación de los artefactos de iluminación  
LF  provistos por la Embajada junto con los tubos fluorescentes correspondientes.  
El soporte de estos artefactos será independiente de la estructura del cielorraso. 
 
Igualmente se reubicarán los existentes e instalarán nuevos, tanto tomas como llaves de 
encendido de luminarias, con su correspondiente cañería. 
 
Se ejecutará en caso necesario todos los trabajos en los circuitos eléctricos que se requieran para 
adaptarlos a las nuevas oficinas construidas, todo ello acorde a pliego adjunto. 
 
En caso de requerirlo el proyecto se ejecutarán las modificaciones e inclusiones  necesarias en 
los tableros seccionales  para incorporar nuevos circuitos eléctricos. 
 
Se instalarán la cañería metálica y las cajas indicadas para conexión de computadora y teléfono,  
separadas acorde a plano. Estas cañerías se extenderán sin cablear desde las cajas hasta pasar el 
nivel superior de cielorraso. 
 
En todos los casos las cañerías y las cajas serán separadas y embutidas en los tabiques o paredes 
existentes o nuevos a construir. 
En los casos de tabique de hormigón la instalación será externa con cajas atornilladas a los 
tabiques y cable canal plástico para el cableado, separado para cada caso. 
 
7.-  Pintura general de oficinas   018  y  018 A  incluyendo carpinterías, accesorios y toda parte 
afectada por los trabajos, acorde a pliego adjunto. 
 
La pintura incluirá todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto. 
 
8.-  Instalación de aproximadamente 26 m2 de alfombra provista por la Embajada. 
 
Se incluirán todos los trabajos necesarios de reparación y nivelación de piso así como la 
colocación de bajo alfombra en los sectores necesarios. 
 
Se instalará bordes de bronce a modo de terminación entre alfombras y otros solados .- 
 
REMODELACION OFICINAS  ICE – PAS . 
Planta Baja  -   E O B.                                              ( Rev: Jan-07-9.) 
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Se trata de cotizar la provisión de mano de obra y materiales para la ejecución de los siguientes 
trabajos: 
 

c) Retiros y demoliciones . 
 
1.- Demolición de aprox. 35.00 m2 de  mampostería de ladrillo hueco de 0.10 m de espesor 
existente entre oficinas 021 y 019. 
Se incluirá el retiro de las instalaciones incorporadas o adheridas a la pared a demoler. 
 
2.- Retiro de 6 artefactos de luz existentes en mismas oficinas. 
Los artefactos de luz a retirar se limpiarán y ajustarán para su posterior reinstalación. 
 
3.- Retiro del cielorraso de rejas de aire acondicionado en las mismas oficinas  019 y 021. 
  
4.- Retiro de estructura de cielorraso necesaria para adaptar el mismo a los  
nuevos espacios en nuevas oficinas 021 y 019 
 
5.- Retiro de alfombra necesaria existente en oficinas 021 y 019. 
 
6.- Retiro de puerta  P1, P2, P3  y  P4  existentes entre oficinas  023, 021, 019  y  017. 
 
7.- Retiro y adaptación de estructura  de cielorraso y retiro de aproximadamente 41 m2 alfombra 
acorde a los nuevos espacios conformados. 
 

d) Construcción e instalaciones. 
 
1.- Ejecución de aprox. 23.00 m2 de nuevo tabique divisorio construido en placas de roca de 
yeso marca Durlock  o similar de 0.10 m de espesor, entre nuevas oficinas 019 y 021, acorde a 
pliego adjunto. 
 
2.- Instalación de puerta  P1 y P4   retiradas en  a) 6.-  y dos nuevas puertas  P6  idem a las 
existentes ubicadas acorde a plano adjunto. 
 
Las nuevas puertas se construirán acorde a pliego adjunto e incluirán bisagras idem y cerradura 
con pomo en bronce platal similar a las existentes con tres juegos de llaves cada una. 
 
En todos los casos se incluirán los refuerzos estructurales verticales  indica-dos para las jambas 
de los marcos de puertas, en los casos de su instalación en tabiques de roca de yeso. 
 
Las puertas existentes destinadas a reinstalación se ajustarán, acondicio-narán y adaptarán para 
su posterior recolocación en los locales para los que fueran destinados. 
 
3.-  Instalación de zócalos metálicos idem existentes en ambas caras de los nuevos tabiques 
divisorios y adaptación de los existentes a las nuevas dimensiones de los locales. 
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Previo a su colocación se aplicará una mano de antióxido y dos manos de pintura idem existente, 
dejando una mano final para la terminación. 
 
4.- Reubicación de rejas de aire acondicionado retiradas en  a) 3.- adaptando los conductos 
existentes en nuevas oficinas 019 y 021. 
 
Se incluirá, en los casos que corresponda, la reubicación de termostatos y accesorios existente o 
nuevos necesarios, para el correcto funcionamiento de los sistemas. 
 
En todos los casos se limpiarán y acondicionarán las rejas, difusores, equipos y accesorios 
existentes destinados a reinstalación. 
 
5.-  Instalación y adaptación de la modulación de cielorraso de placas para ajustarlo a la nueva 
disposición espacial de los locales. 
La estructura e instalación de placas de cielorraso se ajustará a lo indicado en pliego adjunto 
 
La Embajada proveerá solamente las placas faltantes y en coso necesario decidirá el cambio de 
aquellas placas que estime conveniente con la provisión de las mismas solamente 
 
6.- Ejecución de instalación eléctrica  en nuevas oficinas  021 y  019  acorde a plano adjunto.   
 
Se incluirá la reubicación e instalación de artefactos de iluminación  LF provistos por la 
Embajada junto con los tubos fluorescentes correspondientes.  
El soporte de estos artefactos será independiente de la estructura del cielorraso. 
 
Igualmente se reubicarán los existentes e instalarán nuevos, tanto tomas como llaves de 
encendido de luminarias y sus correspondientes cañerías. 
 
Se ejecutará en caso necesario todos los trabajos en los circuitos eléctricos que se requieran para 
adaptarlos a las nuevas oficinas construidas, todo ello acorde a pliego adjunto. 
 
En caso de requerirlo el proyecto se ejecutarán las modificaciones e inclusiones  necesarias en 
los tableros seccionales  para incorporar nuevos circuitos eléctricos. 
 
Se instalará la cañería metálica y las cajas indicadas para conexión de computadora y teléfono,  
separadas acorde a plano. Estas cañerías se extenderán sin cablear desde las cajas hasta pasar el 
nivel superior de cielorraso. 
 
En todos los casos las cañerías y las cajas serán separadas y embutidas en los tabiques o paredes 
existentes o nuevos a construir. 
 
En los casos de tabique de hormigón la instalación será externa con cajas atornilladas a los 
tabiques y cable canal plástico para el cableado, separado para cada caso. 
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7.-  Pintura general de oficinas  023, 021, 019 y 017  incluyendo carpinterías, accesorios y toda 
parte afectada por los trabajos,  acorde a pliego adjunto. 
 
La pintura incluirá todos los trabajos previos y finales acorde a pliego adjunto. 
 
8.-  Instalación de aproximadamente 41 m2 de alfombra provista por la Embajada. 
 
Se incluirán todos los trabajos necesarios de reparación y nivelación de piso así como la 
colocación de bajo alfombra en los sectores necesarios. 
 
Se instalará bordes de bronce a modo de terminación entre alfombras y otros solados.- 
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ANEXO Nº 3  

 
 Normas de Seguridad 

 
(a) General. El Contratista proveerá y preservará el ambiente y los procedimientos de trabajo 
tendientes a (1) salvaguardar al público en general y al personal del Gobierno, la propiedad, 
materiales, suministros y equipos expuestos a las actividades del Contratista; (2) evitar 
interrupciones en el normal desempeño de las actividades del Gobierno y demoras en los plazos 
de ejecución del proyecto; y (3) controlar los costos en la ejecución del proyecto. Por lo 
expuesto, el Contratista: 
(1) Proveerá las medidas apropiadas de seguridad: barricadas, carteles y luces señalizadoras; 
(2) Cumplirá con las normas estipuladas por el Gobierno de la República Argentina con 
jurisdicción sobre salubridad y seguridad; y 
(3) Asegurará el cumplimiento de todas las medidas adicionales que el Funcionario Contratante 
estime razonables para el cumplimiento de la obra. 
(4) Responsable de Seguridad (a)El Contratista designará una persona responsable de la 
seguridad para la ejecución del presente contrato. La misma será responsable de la coordinación 
 de los procedimientos de seguridad y del monitoreo de todos aquellos aspectos de la obra que 
constituyan riesgos mayores para la seguridad. (b) En el caso de que el Contratista se encuentre 
con materiales peligrosos durante la ejecución del presente contrato (incluyendo recipientes que 
contengan materiales para asbestos, etc.), el Contratista informará de inmediato al 
Representante  del Funcionario Contratante de esta situación. 
(b) Registros. El Contratista llevará un registro exacto de las fechas en que ocurran accidentes 
con incidencias en la obra y que resulten en muerte, daño traumático, enfermedad laboral, o 
cualquier otro daño o hurto o pérdida de propiedad, materiales, suministros o equipos. El 
Contratista reportará esta información de la manera indicada por el Funcionario Contratante. 
(c ) Subcontratos. El contratista será responsable por el cumplimiento de la presente cláusula 
por parte de sus Subcontratistas. 
(d) Programa escrito. Antes del comienzo de la obra, el Contratista: 
 (1) remitirá una propuesta por escrito para el cumplimiento de esta cláusula; y 
 (2) se reunirá con el Funcionario Contratante para discutir y llegar a un acuerdo mutuo 
relativo a la administración de todo el programa de seguridad. 
(e) El Funcionario Contratante notificará al Contratista de aquellos incumplimientos de los 
presentes requisitos y las acciones tendientes a corregir tales falencias. 
 
La presente notificación, al momento de su entrega al Contratista o el representante del mismo 
in situ, constituirá notificación suficiente del incumplimiento y solicitud de acciones tendientes 
a corregir dichos incumplimientos. A partir de la recepción de esta notificación, el Contratista 
ejecutará las correcciones necesarias de inmediato. En caso de que el Contratista no cumpliera 
con la realización de estas correcciones o se rehusara a proceder inmediatamente, el 
Funcionario Contratante podrá emitir una orden para suspender la obra en forma total o parcial 
hasta que se realice satisfactoriamente dicha corrección. El Contratista no tendrá derecho a 
reclamar ninguna clase de ajuste en el precio del contrato o extensión en el plazo de realización 
del mismo por cualquier tipo de suspensión en la orden de trabajo emitida conforme a la 
presente cláusula. 
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ANEXO Nº 4  

 
MODELO DE CARTA DE GARANTÍA BANCARIA 

 
        Lugar [         ] 
        Fecha [          ] 
Funcionario Contratante 
Embajada de Estados Unidos, [ingresar nombre] 
[Dirección postal] 
      Carta de Garantía Nº _______ 
 
ASUNTO: Cumplimiento y Garantía 
 
El abajo firmante, en su carácter de representante debidamente autorizado del banco, declara 
que el banco, por la presente, garantiza pagar al Funcionario Contratante mediante cheques a la 
orden del titular del Tesoro de Estados Unidos, en forma inmediata a la notificación, luego de 
recibir una simple solicitud escrita del Funcionario Contratante, en forma inmediata y en su 
totalidad sin necesidad de que el Funcionario Contratante presente un protesto o adopte medidas 
legales o deba obtener el consentimiento previo del Contratista para presentar alguna otra 
prueba, acción, o decisión de alguna otra autoridad, la suma de hasta [Monto equivalente a 20% 
del precio de contrato en dólares estadounidenses durante el período que finaliza en la fecha de 
aceptación definitiva y 10% de precio de contrato durante el período de garantía de contrato], 
que representa el depósito requerido por el contratista para garantizar el cumplimiento de sus 
obligaciones para la ejecución total, satisfactoria y puntual de dicho contrato [número de 
contrato] para [descripción de la obra] en [lugar de la obra] en estricto cumplimiento con los 
términos, condiciones y especificaciones de dicho contrato, celebrado entre el Gobierno y 
[nombre del contratista] de [dirección del contratista] el [fecha del contrato], más los cargos 
legales de 10% anual sobre el monto reclamado, calculado a partir del sexto día posterior a la 
recepción de la solicitud escrita del Funcionario Contratante hasta la fecha de pago.   
 
El abajo firmante acuerda y acepta la posibilidad de modificación de dicho contrato mediante 
una Orden de Modificación o un Acuerdo Complementario que afecte la validez de la garantía 
provista, no obstante lo cual, el monto de esta garantía permanecerá sin cambios.  
 
El abajo firmante acuerda y acepta que el Funcionario Contratante podrá efectuar repetidas 
demandas parciales sobre la garantía hasta alcanzar el monto total de la presente garantía, y el 
banco honrará diligentemente cada demanda individual.  
 
Esta carta de garantía mantendrá su vigencia hasta 3 meses después del período de garantía 
requerido por el Contrato. 
 
————————————————————————————————- 
Institución depositaria: [Nombre]  
Domicilio:     Ubicación: ______________ 
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Representante(s): ___________  ___________ Estado de Constitución: ____________ 
  ___________  ___________ Sello Social: 
  ___________  ___________ 
 
————————————————————————————————- 
Se adjunta el Certificado de Autoridad que acredita la autoridad del firmante para obligar al 
banco en virtud del presente documento.  
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ANEXO Nº 5  

 
SOLICITUD DE CERTIFICACION DE SEGURIDAD PARA FSN / CONTRATISTA 

 
 
 
1. NOMBRE COMPLETO  
APELLIDO   PRIMER NOMBRE  SEGUNDO NOMBRE 
 
 
2. FECHA DE NACIMIENTO 
DIA    MES     AÑO 
 
 
3. LUGAR DE NACIMIENTO  
CIUDAD   PROVINCIA   PAIS 
 
 
4. PASAPORTE / DNI  
NUMERO DE PASAPORTE  FECHA DE EMISION   NUMERO DE DNI 
 
 
5. OTROS NOMBRES 
ALIAS    APODOS  
 
 
6. DATOS PERSONALES 
EDAD  ALTURA  PESO     COLOR DE PELO COLOR DE OJOS 
  
SEXO 
 
 
7. TELEFONO 
LABORAL   PARTICULAR  CELULAR 
 
 
8. NACIONALIDAD 
PAIS    DOBLE NACIONALIDAD/OTRA 
 
 
9. DOMICILIO 
CALLE Y NUMERO   CIUDAD   CODIGO POSTAL  
 
 
10. EDUCACION 
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SECUNDARIA   DIRECCION    TELEFONO 
 
UNIVERSITARIA   DIRECCION    TELEFONO 
    
OTRA     DIRECCION    TELEFONO 
 
11. ANTECEDENTES LABORALES 
NOMBRE DEL EMPLEADOR  DIRECCION   TELEFONO 
TITULO FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)  FECHA DE 
FINALIZACION 
 
NOMBRE DEL EMPLEADOR  DIRECCION   TELEFONO 
TITULO FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)  FECHA DE 
FINALIZACION 
 
12. REGISTRO LABORAL ALGUNA VEZ FUE DESPEDIDO DE UN TRABAJO O SE LE 
PIDIO LA RENUNCIA? SI   NO 
FECHA (DD/MM/AAAA)    DETALLES   
 
 
13. REFERENCIAS  
NOMBRE   DIRECCION     TELEFONO 
 
NOMBRE   DIRECCION     TELEFONO 
 
14. ESTADO CIVIL   SOLTERO/A  CASADO/A  
SEPARADO/A    DIVORCIADO/A 
 
NOMBRE DEL CONYUGE ACTUAL   FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
 LUGAR DE NACIMIENTO 
DOMICILIO    TELEFONO 
 
NOMBRE DEL CONYUGE ANTERIOR   FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)
 LUGAR DE NACIMIENTO 
DOMICILIO    TELEFONO 
 
15. DATOS DE LOS PADRES  
NOMBRE DEL PADRE  FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)LUGAR 
DE NACIMIENTO 
DOMICILIO        TELEFONO 

 
 

NOMBRE DE LA MADRE  FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)LUGAR 
DE NACIMIENTO 
 

DOMICILIO        TELEFONO 
RFQ S-AR200-09-Q-0419 
 
Esta traducción se ofrece a modo de cortesía. En caso de conflicto entre las versiones en Castellano e Inglés, esta 
última prevalecerá 



 47

 
 
17. ANTECEDENTES  HA SIDO ALGUNA VEZ ARRESTADO, ACUSADO 
PENALMENTE O CONDENADO POR UN DELITO? 
      PENALES  

 SI   NO 
FECHA (DD/MM/AAAA)  DETALLES 
 
18. DROGAS ILEGALES HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ UNA SUSTANCIA ILEGAL, 
INCLUSIVE MARIHUANA? SI  NO 
 
FECHA (DD/MM/AAAA)  DETALLES      
 
19. ANTECEDENTES  HA TENIDO PROBLEMAS FINANCIEROS O PRESENTADO 
QUIEBRA?   SI  NO  
FECHA (DD/MM/AAAA)  DETALLES 
 
20. OTRAS OBSERVACIONES         
    
 
 
21. LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN Y LAS CONTENIDAS EN CUALQUIER 
OTRO DOCUMENTO ADJUNTO A ESTE FORMULARIO,       
      SON VERDADERAS, COMPLETAS Y CORRECTAS SEGUN MI LEAL SABER Y 
ENTENDER Y HAN SIDO EFECTUADAS DE BUENA FE.  
 
 
 
             
   
   FIRMA    NOMBRE    
 FECHA (DD/MM/AAAA)
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                                                                  UNITED STATES EMBASSY 
                                                                  BUENOS AIRES, ARGENTINA 
 
                                                                REGIONAL SECURITY OFFICE 
 
 

 
 
Sr. Jefe del Departamento de Asuntos Extranjeros y Culto  
Policia Federal Argentina  
Moreno 1417 - Piso 9 
Capital Federal 
 
 
In accordance with article 51 of the Penal Code and amendment of law 23.057, I hereby 

authorize Argentine authorities to disclose to the Embassy of the United States of America all 

records and/or information pertaining to me which they may possess. 

 

En función de lo previsto por el artículo 51 del Código Penal, modificado por la ley No. 23.057, 

yo autorizo a suministrar sin reserva a la Embajada de los Estados Unidos de América todos mis 

antecedentes y/o informaciones que obran registrados y/o son conocidos por las autoridades 

argentinas. 

 
 Name / Nombre:          
   
 
 Argentine ID# / Cédula o DNI número:      
 
 Date of Birth / Fecha de Nacimiento:  / /  
          day    month    year 
 
 Place of Birth / Lugar de Nacimiento:       
    
 
  Address / Direccion:          
   
 
 
            
   
      Signature / Firma Date / Fecha 
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ANEXO Nº 6  

 
NOTAS    GENERALES . 

 
 
 
1)  El contratista proveerá la totalidad de la mano de obra especializada y supervisión idónea, 
en forma permanente en el lugar, durante todo el curso de los trabajos. 
     Igualmente proveerá dirección de obra profesional, técnicamente responsable,  en  forma 
periódica de acuerdo a los requerimientos de la Embajada 
       
2)  El contratista proveerá todos los materiales, excepto los que específicamente se indiquen 
como provistos por la Embajada. 
 
     Estos serán  nuevos, sin uso y de marca reconocida en el mercado. En caso de instalaciones 
serán los aprobados por las normas de las compañías proveedoras de servicios, IRAM y ASTM. 
 
      La Embajada podrá requerir muestras de materiales y/o trabajos previos a la ejecución de 
las tareas y aceptar o rechazar los mismos proponiendo otros que estime más adecuados  y 
convenientes. 
 
3)  El contratista proveerá la totalidad de los equipos, herramientas, enseres, transporte, ayuda 
de gremios, volquetes,  limpieza periódica y final durante toda la duración de los trabajos. 
 
      El retiro de los escombros producidos y la provisión de los materiales  necesarios será 
siempre embolsado o en sus embalajes y/o envases originales. 
 
      Los materiales se recibirán al momento de su utilización,  no admitiéndose utilizar la obra  
como depósito de los mismos. 
      Del mismo modo,  los escombros se retirarán en forma inmediata a su producción, no 
autorizándose la acumulación de los mismos. 
 
4)  En virtud que las tareas a desarrollar lo serán en areas de uso permanente y cotidiano, con 
amoblamiento e instalaciones incluidos, el contratista deberá arbitrar los medios necesarios para 
la absoluta protección de superficies, revestimientos, muebles, equipos e instalaciones de 
cualquier daño posible que el desarrollo de los trabajos pudiera producir en los mismos. 
 
Igualmente se deberá aislar y sellar perfectamente el área de trabajo para reducir al mínimo 
ruidos, polvo y otras perturbaciones en áreas de tarea contiguas.  
     Se instalarán caminos y revestimientos provisorios en los sectores ajenos  a la obra donde 
deba circular personal con materiales o equipos. 
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     Todas las protecciones que sean necesaria para dar cumplimiento a los requerimientos 
referidos deberán ser constantes y permanentes a lo largo de toda la obra,  de forma tal que,  
aquellas que por cualquier causa se deterioren o no pudieran cumplir con los fines para las que  
     fueran instaladas serán repuestas inmediatamente. 
 
     El contratista deberá maximizar estas indicaciones a los efectos de evitar toda perturbación 
en las actividades propias de la Embajada o deterioro de sus bienes, caso contrario será 
responsable de los daños y  su restitución en la forma y condiciones que disponga la Embajada.  
 
5)  El contratista estudiará cuidadosamente la propuesta ya que no se admitirán mayores costos 
ni adicionales. 
 
     En caso de planos adjuntos, todas las referencias serán respecto de los mismos cuyas 
medidas, características y detalles deberán ser verificados en  el lugar. 
  
     Todas las cantidades reflejan con aproximación las áreas en las que se deben ejecutar los 
trabajos y no incluyen sectores adyacentes que pudieran verse afectados necesariamente, los 
que igualmente deben ser tenidos en cuenta. 
 
6)  Deberán ejecutarse todos las tareas, ya sean principales y accesorias que, aunque  pudieran 
no estar detallados en el pliego adjunto, fueran necesarios para la completa,  correcta y total 
terminación de los trabajos en tiempo, forma, de acuerdo con las reglas del arte de la 
construcción y según el fín para el que fueron destinadas. 
 
7)  En todos los casos los trabajos deberán ajustarse a las normas de las empresas proveedoras 
de servicios, IRAM y códigos de edificación de los municipios respectivos, que de no existir se 
tendrá en cuenta el de la ciudad de Bs As. 
 
8)  Dadas las particulares condiciones del edificio donde se desarrollarán las actividades, las 
mismas estarán sujetas a determinadas medidas de control y seguridad, más allá de las propias 
de la obra y que no son habituales en otros ámbitos. 
Por ello, y dada la incidencia que estas tendrán en el desarrollo de los trabajos, es de suma 
importancia su evaluación a la hora de presupuestar y la mayor atención al momento de la 
ejecución de las tareas. 
 
Todas las actividades a cargo de contratista  estarán controladas por la Supervisión de Obra a 
cargo de la Embajada y se ejecutarán, en caso de estimarlo necesario,  en compañía de una 
escolta de seguridad provista por la misma. 
Los movimientos y tareas de todos los operarios del contratista y sus actividades principales y 
accesorias dentro del edificio se ejecutarán a la vista de la escolta designada. 
 
Por lo expuesto, todos los ingresos, retiros y desplazamientos, tanto de operarios como de 
materiales, se coordinarán previamente con la escolta y se ejecutarán en conjunto, 
independiente de la cantidad o variedad de los gremios participantes y operarios involucrados, 
evitando toda dispersión del personal fuera de su vista. 
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Del mismo modo, todos los operarios del contratista deberán observar las indicaciones de la 
escolta sobre movimientos, oportunidad de ingreso a determinados lugares, comportamientos, 
limpieza, higiene y seguridad, tanto del personal como de los locales, muebles y equipos en 
general. 
 
Se deberá  contar con todos los equipos y accesorios necesarios para dar cumplimiento a las 
normas de seguridad e higiene requeridas por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el tipo 
de tareas que se desarrolle. 
 
Es de suma importancia la máxima consideración dada a estos puntos, por parte del contratista, 
ya que implican modalidades de trabajo cuya condición no es optativa y su cumplimiento será 
de carácter obligatorio siempre. 
 
En caso de incumplimiento de cualquier de las indicaciones expuestas o  de las impartidas por 
la escolta, será obligación de esta informar a la Supervisión de Obra , la que podrá disponer el 
retiro inmediato y permanente del personal involucrado o adoptar otras medidas que estime 
conveniente,  de acuerdo a la evaluación de cada caso en particular.- 
 
9)  Salvo indicación en contrario, tanto en los presupuestos como en la facturación los precios 
serán en cifras redondas (sin centavos) en pesos incluyendo el IVA en los mismos. 
 
Los pagos serán en pesos a partir de los treinta días de conformada la factura y no se 
considerarán anticipos o adelantos. 
Podrán efectuarse facturaciones parciales contra  entrega de materiales.  
En cada factura se incluirá claramente el proyecto motivo de la misma y el número de lo Orden 
de Compra correspondiente. 
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ANEXO Nº 7  
 

ESPECIFICACIONES    GENERALES    SOBRE    PINTURA . 
 
 En todos los casos se proveerá materiales ( salvo especificación en contrario) y mano de 
obra especializada, útiles, herramientas y equipos necesarios, así como supervisión permanente 
para la perfecta, completa y oportuna terminación de los trabajos  según las reglas del arte de la 
construcción y acorde al fín para  el que fueron destinados. 
 
 La Secuencia Básica de Tareas  será: 
 
A)  PAREDES , MUROS Y TABIQUES.   (Interiores y Exteriores) 
CARPINTERIAS DE MADERA. 
 
 
1)   En virtud que las tareas a desarrollar lo serán en areas de uso permanente y cotidiano, con 
amoblamiento e instalaciones  incluidas,  el contratista deberá arbitrar los medios necesarios 
para la absoluta protección de todas las superficies, revestimientos, muebles, equipos e 
instalaciones de cualquier daño, que el desarrollo de los trabajos pudiera producir en los 
mismos.  Caso contrario será responsable por la reparación de los mismos, cuyo costo será 
deducido de la factura.          
2)  Retiro de clavos, tornillos, perchas, herrajes, accesorios, etc. Se retirarán tambien tapas de 
llaves de luz, tomas, artefactos de iluminación, etc y todo  elemento existente necesario para la 
óptima terminación posterior de los trabajos.  
3)  Preparación y limpieza  (hidrolavado en los casos necesarios) de las  superficies  para 
recibir revoque, enduido o masilla,  removiendo partes sueltas y deterioradas hasta encontrar  
una película de pintura o capa de revoque firme y perfectamente  adherida. 
4)  Remiendo y/o enduido de las superficies con materiales acorde para cada caso permitiendo 
el secado absoluto de las mismas previo a su lijado. 
5)  Lijado total de las superficies y reiteración de las operaciones detalladas previamente las 
veces que sea necesario hasta obtener superficies óptimas idem a las existentes, para recibir 
sellador. 
6)  Aplicación de una mano de sellador “Andina” del tipo necesario para la pintura que se 
aplicará posteriormente. 
7)  Cantidad necesaria de manos de pintura (mínimo dos) “Alba”  o “Sherwin Williams” ,del 
tipo, terminación  y color idem a los existentes, salvo indicación en contrario.   
8)  Recolocación  de todo lo retirado en el punto  2) excepto indicación  en contrario. 
 
      B)  CARPINTERIAS Y HERRERIAS.  
1)  Eliminación de óxido, restos de pintura y partes sueltas, lijando a profundidad hasta 
eliminar la totalidad de las mismas. 
2)  Aplicación de una mano de convertidor, de marca reconocida en el mercado, permitiendo su 
perfecto secado. 
3)  En caso de ser necesario aplicación de masilla para metales, de marca reconocida en el 
mercado,  permitiendo su perfecto secado lijando la superficie hasta alcanzar terminaciones 
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idem a las existentes. Esta operación se repetirá las veces que sea necesario para obtener un 
óptimo resultado. 
4)  Aplicación de  un mano de antióxido, de marca reconocida en el mercado,  permitiendo su 
perfecto secado. 
5)  En caso de tratarse de zinguerías  se aplicará previamente a la pintura  la cantidad de manos 
necesarias de imprimación marca  Galvite. 
6)  Aplicación de pintura en forma y caracteristicas indicadas en  A) 7). 
 
NOTAS: 
 
1)  Se pintarán las paredes interiores  y techos con latex para interiores marca Alba o Sherwin-
Williams de primera linea. 
2)  Se pintarán todas las paredes  exteriores con latex acrilico para exteriores idem anterior. 
3)  Se pintarán  todas las carpinterías y herrerías , interiores y exteriores de ambos lados con 
esmalte sintético (mate, satinado o brillante) idem existentes, Albalux, Albamate o Satinol 
según el caso. 
4)  Se barnizarán y/o lustrarán  las carpinterias de madera que así lo estuvieren con barniz  
Albatros o con el tinte de lustre necesario. 
5)  Los colores y brillos serán idem a los existentes, salvo indicación en     contrario.   
6)  Los materiales indicados se entregarán en los envases  originales tapa-   dos.  La Embajada 
podrá inspeccionar los materiales y rechazar los que no estuvieran dentro de los requerimientos. 
7)  Durante la ejecución de los trabajos se ejecutará limpieza periódica y retiro de desperdicios. 
En caso de ser necesario volquetes estos estarán a cargo del contratista. 
8)  Terminados los trabajos se retirarán las protecciones y se efectuará una limpieza final que 
permita la ocupación de los locales para su utilización inmediata. 
9)  La Embajada podrá requerir la repetición de cualquiera de los trabajos detallados hasta que 
estime se ejecutaron a satisfacción.  -      
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ANEXO Nº 8  
 

ESPECIFICACIONES    GENERALES    SOBRE 
INSTALACIONES    ELECTRICAS . 

 
 
1)  Todas las instalaciones, tanto en materiales como en la mano de obra para su instalación, se 
ejecutarán de acuerdo a normas ASTM,USNEC 
(NFPA 70),  IRAM, Código de Edificación de la Ciudad de Bs. As., EDENOR y se ajustarán a 
la resolución Nro 92/98  de la Sec. Ind. y Com. de la Nación. 
 
2)  Todos los materiales serán nuevos y sin uso, de acuerdo a las carac-teristicas exigidas para 
cada caso y sujetos a la aprobación de la Embajada. Se presentarán folletos y/o muestras en los 
casos y ocaciones que la Embajada lo requiera. 
 
3)  Las jabalinas de puesta a tierra serán tipo Coperweld de sección necesaria hasta primer napa 
de agua, conexión mediante caja de hierro fundido del cable desnudo de tierra, normalizado, de 
cobre electrolítico y de sección necesaria, conectando la jabalina a la totalidad de la instalación, 
artefactos y accesorios. 
 
 
4)  Los disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticas serán marca Square D,  Merlin 
Gerin,  Siemens, ABB o General Electric,  de la capacidad necesaria para cada caso. 
 
5)  Los tableros principales y seccionales responderán a las caracteristicas  y necesidades de 
cada instalación, se ejecutarán en gabinetes metálicos marca Legrand o similar, de doble tapa, 
una cubriendo el cableado y emergiendo solo las palancas de accionamiento de la llaves y otra 
de cierre total. 
     Incluirán leyendas indicativas, en forma fija, permanente e indeleble, de 
     los circuitos  servidos por cada llave. 
     Estarán embutidos y serán de tamaño suficiente para exceder la  
     capacidad requerida de espacio para su contenido. 
 
6)  Todas las instalaciones se ejecutarán en cañerías y accesorios metálicos semipesados, 
embutidos en pared o cielorrasos, flexibles o rígidos,  según el caso y de sección necesaria para 
exceder la capacidad requerida de espacio para su contenido. Se respetarán las necesidades 
eventuales de cañerías separadas para diferentes sistemas. 
 
En los casos que se requieran instalaciones subterraneas, estas se ejecutarán a una profundidad 
no menor de 50 cm, sobre cama de arena apisonada de 10 cm como mínimo y con cable tipo 
Sintenax, de sección necesaria dentro de cañería de PVC aprobado, de 0,60 mm de diámetro 
mínimo y con sus cajas de pase correspondientes. 
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Esta cañería se asentará firme y convenientemente sobre la cama de arena y se cubrirá con otros 
10 cm de arena apisonada cubriendo esta superficie con ladrillo común colocado de plano y 
tierra apisonada hasta cubrir el nivel requerido. 
No se admitirá la inundación de zanjas como metodo de asentamiento. 
 
7)  Todos los cables serán antillama marca Pirelli, Indelqui, Cime o Imsa, 
      de sección y tipo necesaria y todos los empalmes y/o conexiones se 
      ejecutarán por medio de conectores cónicos o accesorios similares,   
      asegurados con la aislación correspondiente,  no admitiendose otros  
      medios para estas  tareas . 
 
8)  Todos los interruptores de luz y tomacorrientes (dobles y universales) serán marca Cambre 
Siglo XXI  al igual que los requeridos para TV y  TE . 
 
9)  Se reinstalarán todos los artefactos, equipos, motores y accesorios retirados para la 
ejecución de los trabajos. 
 
10) Las intalaciones se dividirán en la cantidad de circuitos necesarios para cada caso, dentro 
de las normas referidas, independientemente de lo cual se dispondrán circuitos independientes 
para sistemas tales como aire acondicionado (incluirá un interruptor por equipo), calefacción, 
bombas y motores eléctricos, iluminación exterior y de seguridad, etc. 
 
11) Se ejecutará un adecuado balance de cargas en circuitos y fases con el  
       objeto de equilibrar el consumo de la instalación respecto de las  
       mismas. Se presentaran previamente calculos, planos y cronograma de  
       tareas salvo indicación en contratrio. 
 
12) La Embajada proveerá artefactos de luz y luminarias salvo indicación  
       en contrario. 
 
13) Se ejecutarán todos los trabajos principales y accesorios, aunque no  
       estuvieran incluídos en el presente, que fueran necesarios para la  
       correcta, completa, segura y adecuada instalación eléctrica requerida  
       para servir a los equipos y sistemas de cada caso. 
 
14) Por el carácter de la propiedad en la que se ejecutarán los trabajos, se 
       optimizarán los margenes de seguridad ya que la instalación podrá 
       verse sometida a la incorporación de artefactos o equipos no previstos  
       ni existentes al momento de las tareas. 
 
15) Se ejecutará limpieza periódica y final de obra, siendo el contratista  
       responsable de la protección de todos los bienes muebles e inmuebles 
       de la propiedad.- 
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ANEXO Nº 9  

 
ESPECIFICACIONES    GENERALES   SOBRE  CIELORRASOS . 
 
 
Para los casos de instalación de cielorraso deberán considerarse las siguientes especificaciones 
accesorias a las del pliego general adjunto al presente. 
 
 
1)  Todos los elementos de la estructura, tanto principales como accesorios, serán marca 

Armstrong,  sistema  ATS  para  placas Prelude Fireguard o Cortega de  1,20 m x 0, 60 m  y 
estructura según el siguiente detalle: 

 
 
                       Main Beam……………….item 8300WH 
                       Cross Tee…………………item XL8340WH 
                       Wall Molding…………….item 7800WH 
 
 
2)  El alambre a utilizar para soporte de la estructura será Nro 12  
     galvanizado.  La separación entre alambres no deberá exceder 0,60 m  
     en sentido  transversal, 1,20 m en el longitudinal  y de 0,15m al borde 
      perimetral de la estructura. 
 
 
3)  Los alambres de soporte del sistema se tomarán  a la estructura del edificio  y no a 

instalaciones  u otras estructuras existentes. 
 
 
4)  Los artefactos de iluminación a instalar, que la Embajada entregará armados, deberán contar 

con soporte propio o en su defecto reforzar la estructura de forma tal que permita tolerar 
perfectamente su peso y permitir su manipulación. 

 
    En todos los casos los artefactos se limpiarán perfectamente, se instala- 
    rán con cable antillama marca Pirelli, Indelqui, Cime o Imsa de sección  
    necesaria, dentro de caños flexibles metálicos  pesados y se colocarán  
    los  tubos fluorescentes correspondientes provistos por la Embajada. 
     
 
     Todas las conexiones se ejecutarán por medio de conectores cónicos o  
      accesorios similares, asegurados con la aislación correspondiente, no  
      admitiendose otros medios para estas tareas. 
 
      Se ejecutarán las adaptaciones necesarias para la adecuación del   

RFQ S-AR200-09-Q-0419 
 
Esta traducción se ofrece a modo de cortesía. En caso de conflicto entre las versiones en Castellano e Inglés, esta 
última prevalecerá 



 57

      encendido de luminarias acorde a los planos adjuntos y en los casos de  
      nuevos interruptores, estos serán con marca Cambre Siglo XXI, salvo  
      indicación en contrario. 
 
 
5)  Se debe tener en cuenta la permanente, variada y exigente actividad que se desarrolla en 

forma habitual  sobre los cielorrasos, por lo que se deberá extremar las medidas de seguridad, 
más allá de las usuales  de mercado, con el objeto de mantener las condiciones óptimas de la 
estructura.  

     El contratista indicará en su oferta los recaudos que propone adoptar. 
 
 
6)  La estructura se deberá montar de forma tal que los soporte principales lo sean, en el sentido 

de la menor distancia entre apoyos.  
 
 
8)  Todas las demás especificaciones no consideradas en las presente deben ajustarse a las 

normas del fabricante.- 
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ANEXO Nº 10 
 

E. ESPECIFICACIONES   GENERALES   SOBRE CARPINTERIAS. 
 
 
1.-  Todas las puertas  interiores  de locales,  para amurar en hormigón, mampostería o tabiquería 
en seco,  se ejecutarán en base a marco de chapa dobla BWG Nro 16 para dos paños de hoja, uno 
fijo superior y otro de abrir inferior en cedro para pintar 
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Fijo   h2     0,65 m                                  
 
 
 
 
 
Abrir  h3  2,10 m                                                         h1       2,75 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 a1  0,95 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El plegado de chapa de los marcos, los rebajes de las hojas los herrajes y cerrojos serán idem 
existentes. 
 Incluirán herrajes y cerrojos similares a los existentes. 
2.-  Todas las puertas y carpinterías de tabiques  divisorios  sanitarios serán en placa revestida en 
laminado plastico  con carpinteria de aluminio y zocalo de acero inoxidable. 
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Deberá conformar una estructura asilada de la humedad de los locales donde sera instalada . 
 
Igualmente  asegurará firmeza en su fijación para evitar todo tipo de mivimiento y permitir la 
sujeción de accesorios. 
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Incluirán herrajes y cerrojos similares a los existentes. 
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ANEXO Nº 11   
 

ESPECIFICACIONES   GENERALES   SOBRE AIRE   ACONDICIONADO  . 
 
1)   Todos los trabajos responderán a las necesidades de los locales a asistir y estarán sujetos a 
balance térmico de verificación. 
 
2)  Todos los conductos se ejecutarán en chapa ídem existente, aislando convenientemente 

todos los  de inyección. 
 
3) Las rejas a utilizar serán regulables y de la sección necesaria. 
 
4) Se retirarán conductos existentes fuera de servicio. 
 
5) Los fancoil se instalarán  con cañería de Hidrobronz marca Decker tipo pesado, de sección 

necesaria, soldada con semiplata. 
No se admitirán otros materiales excepto expresa indicación en contrario. 
 

6)  Se instalará llave de paso de bronce a la entrada y salida de los equipos. 
 
6) La conexión entre la bandeja de condensado y su desagüe se ejecutará con manguera plástica 

flexible y  transparente, tipo cristal o similar. 
 
7)  Todos los equipos se enclavarán con su termostato correspondiente,  
      similares a los existentes, los que serán provistos por el contratista. 
 
7)  Se retirarán cañerías existentes fuera de servicio.  
 
8) Se aislarán y protegerán perfectamente todas las cañerías de circuito,  a los efectos de evitar 

toda posibilidad de condensación en el mismo. 
 
9) Las cañerías de desagüe se ejecutarán en PVC aprobado de 2” con pendiente mínima del 1 % 

. 
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